

DETERMINA A CONTRARRE prot. _____ del _____

Oggetto: Brindisi - Aeroporto del Salento – Ampliamento ed Adeguamento delle Sale d’Imbarco – Interventi complementari urgenti
CUP B89E11005100001 – SMARTCIG: Z301E1343F

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto

- lo Statuto di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 12.04.2013;
- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l’Ente Nazionale Aviazione Civile, d’ora innanzi ENAC, per la *“progettazione, lo sviluppo, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)”*;

Considerato che

- con Convenzione Rep. 451 del 2012 Aeroporti di Puglia S.p.A. ha incaricato l’Ing. Nicola Micchetti quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 9 co. 5, art. 10 del D.lgs. 163/06 e art. 6 L. 241/90 per l’appalto relativo alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione del secondo livello, ampliamento Sale di imbarco dell’Aerostazione di Brindisi;
- ad esito dell’approvazione da parte di Enac della perizia di variante dell’appalto in parola, in data 07.10.2015 è stato formalizzato il relativo addendum;
- nel corso dell’appalto è emersa la necessità di procedere con adeguamenti ed integrazioni di carattere tecnico - funzionale, al fine di migliorare la funzionalità dell’Aerostazione;
- tali adeguamenti, complementari necessari per il perfezionamento dell’opera, sono stati affidati ai sensi dell’art. 221 comma 1 lett. f) del previgente Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 163/2006 all’originario appaltatore ed alla medesima Direzione Lavori e studio di progettazione;

Considerato altresì che

- per ragioni di coerenza e continuità della prestazione, si appalesa necessario affidare le ulteriori attività di Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori al medesimo professionista dell’appalto principale, e tanto ai sensi dell’art. 221 comma 1 lett.f) del previgente Codice dei contratti pubblici D.lgs 163/2006 in quanto trattasi di servizi di ingegneria ed attività di Rup che si saldano inscindibilmente con la originaria prestazione;
- che il servizio in oggetto è da considerarsi strumentale e direttamente connesso all’attività di gestione del bene aeroportuale;

Considerato

- che l'Anac con comunicato del Presidente dell'11 maggio 2016 ha precisato che le disposizioni del D.Lgs 163/2006 continuano ad applicarsi agli affidamenti aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, per le consegne di lavori e servizi complementari, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice;

Vista

- l'esigenza di assicurare continuità dell'azione amministrativa, anche al fine di rispettare la stringente tempistica del completamento delle opere in appalto;

Preso atto

- della stima dell'importo di parcella professionale, allegato alla presente determina e redatto secondo i parametri del vigente Decreto D.M. del 17.6.2016;
- dei corrispettivi riferiti alle diverse fasi prestazionali, ed in particolare alla progettazione esecutiva, il cui importo è di euro 21.837,16 ed alla esecuzione lavori il cui importo è di Euro 4.597,30;
- delle attività di Responsabile dei Lavori, quantificate in Euro 3.565,54

Ritenuto

di poter affidare l'estensione dell'incarico in oggetto, riferito alla progettazione esecutiva ed esecuzione lavori complementari nell'ambito dell'appalto dell'ampliamento della Sale di Imbarco dell'Aeroporto di Brindisi ed attività di Responsabile dei Lavori;

Ritenuto altresì

che trattandosi di prestazioni di servizi riferiti ai lavori complementari ed aggiuntivi dell'appalto relativo all'Ampliamento delle Sale di Imbarco, di procedere ad affidare l'incarico ai sensi dell'art. 221 comma 1 lett.f) del previgente Codice dei contratti pubblici D.Lgs.163/2006 , anche nel rispetto dei principi di coerenza, continuità ed adeguatezza dell'azione amministrativa, all'Ing. Nicola Micchetti, già Responsabile del Procedimento per l'appalto principale.

Precisato che

al finanziamento delle competenze tecniche nascenti dal presente atto si provvederà attingendo al quadro economico dell'Appalto relativo all' Ampliamento ed Adeguamento delle Sale d'Imbarco dell'Aeroporto di Brindisi di cui al CUP indicato in oggetto

Preso atto

che il Responsabile del Procedimento del servizio in oggetto è l'Ing. Donato D'Auria.

DETERMINA

- 1) per i motivi espressi in parte narrativa di affidare, all'Ing. Nicola Micchetti, i servizi e le attività di Responsabile del Procedimento relativi ai Lavori complementari ed aggiuntivi nell'ambito dell'Appalto dell'Ampliamento delle Sale di Imbarco dell'Aeroporto di Brindisi;
- 2) di approvare l'allegata lettera di incarico professionale e lo schema di parcella disciplinante compensi e modalità dell'incarico;
- 3) di dare atto che l'importo del compenso professionale, per l'espletamento delle prestazioni di Rup, riferite alla Progettazione esecutiva ed alla esecuzione dei lavori e Responsabile dei Lavori, è stato calcolato in **Euro 30.000,00** oltre IVA CNPAIA come per legge;
- 1) che la spesa relativa alle prestazioni oggetto del presente provvedimento sarà imputata all'appalto relativo all' Ampliamento ed Adeguamento delle Sale d'Imbarco dell'Aeroporto di Brindisi di cui al CUP sopra indicato;
- 2) di incaricare l'Ufficio contratti di procedere alla formalizzazione della lettera di incarico, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 221 co. 1 lett. f) del previgente Codice dei contratti pubblici ed al contempo alle verifiche d'ufficio sui requisiti di ordine generale e di qualificazione in capo al professionista, come da indicazioni della presente determina.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Patrizio Summa



re u