Aeroporti di Puglia S.p.A. R.T.P. TE2C - VALLE - PROSAL

SCHEMA DI CONTRATTO

Il giorno ( ) del mese di dell’anno

( ) presso la sede di Aeroporti di Puglia S.p.A. sita

nell’Aeroporto civile di Bari Palese,

TRA
La Societa “Aeroporti di Puglia” S.p.a. con sede in Bari - Aeroporto civile

di Bari Palese, C.F. e P. l.V.A. , iscritta al

C.C.1.LA.A. di Bari al n° ed al Tribunale di Bari ,
in seguito denominata “COMMITTENTE”, rappresentata dal dott. Marco
Franchini, il quale interviene ed agisce in qualita di Direttore Generale della

Societa “Aeroporti di Puglia” S.p.A.;

E
I'lmpresa con sede in , Iscrizione
C.C.IA.A. della Provincia di n° P.IVA ,
nella persona del suo Rappresentante Legale giusta
procura del di seguito denominata “APPALTATORE”,;

PREMESSO CHE
- la Committente & “Ente attuatore” per la realizzazione
degli interventi per la realizzazione delle  opere di
ampliamento piazzale di sosta aeromobili (finanziamento scheda APQ

BA-06).
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- il progetto esecutivo delle opere in epigrafe & stato approvato con

Dispositivo ENAC n° del ;

- la Committente ha fatto pubblicare, sulla GUCE n°

del e sulla GURI n° del un

bando di gara, aprocedura aperta, per l'appalto “a corpo” delle
opere civili ed impiantistiche relative alla realizzazione
degli interventi per la realizzazione delle opere di ampliamento piazzale
di sosta aeromobili (finanziamento scheda APQ BA - 06),

con criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai
sensi degli artt. 81, 82, 83 del Codice dei Contratti, nonché del
Regolamento Attuazione di cui al DPR 554/99;

- in esito alla gara in epigrafe € risultata aggiudicataria, I'impresa

- la Committente ha inviato pertanto all’Appaltatore lettera di
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria in data

- la Committente ha verificato la documentazione piu specificatamente
elencata nell'art. 3, prodotta dall’Appaltatore a dimostrazione del
possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara;

- I'Appaltatore ha effettuato il prescritto sopralluogo delle aree in ambito
aeroportuale interessate dai lavori oggetto dell'appalto;

- I'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente il progetto esecutivo
posto a base di gara e che ritiene le opere eseguibili senza alcuna

riserva cosi come indicato, illustrato e precisato negli elaborati grafici,

Ae
roporto di Bari Palese Progetto Esecutivo Ampliamento piazzale aa/mm - Schema di Contratto Pag. 2 di 20




Aeroporti di Puglia S.p.A. R.T.P. TE2C - VALLE - PROSAL

nel Capitolato Speciale d’Appalto (Parte 1™ e Parte 11™Y) facente parte
integrante del presente documento;
tutto cido premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 — PREMESSE
Le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente contratto, anche per il loro valore pattizio.

Art. 2 — OGGETTO

La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, senza
riserva alcuna I'esecuzione a corpo di tutte le opere civili
ed impiantistiche necessarie all’ampliamento del piazzale di sosta
aeromobili relativamente all’Aeroporto civile *“Karol Wojtyla”
di Bari Palese, secondo quanto indicato nel Progetto esecutivo posto a
base di gara.

L’Appaltatore si impegna all’esecuzione di dette opere alle condizioni
di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo
richiamati, secondo quanto indicato nel Progetto esecutivo posto a base di
gara, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo
12/04/2006 n. 163 (nel seguito Codice dei Contratti).

Nell’esecuzione degli interventi sara cura dell’Appaltatore adottare
tutte le misure/accorgimenti necessari sia a limitare i disagi all’'operativita
aeroportuale ed allutenza in genere quanto soprattutto a minimizzare

I'interferenza con il traffico aereo.
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Pertanto, nellambito dello svolgimento delle lavorazioni in qualsiasi
modo interferenti con [Iattivita volativa, ovvero ricadenti in aree di
movimentazione e manovra dei velivoli, sara condizione sostanziale ed
imprescindibile quella di operare in totale compatibilitd e subordinazione
con l'operativita aeroportuale, attenendosi alle prescrizioni che di volta in
volta verranno impartite dalla Direzione Lavori, in base alle sovraordinate
esigenze operative ricevute dalla Societa “Aeroporti di Puglia” p.A.,

dellE.N.A.C., dalla D.C.A. di Bari e dal locale Centro E.N.A.V.

Art. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati al allo
stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma

depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

il Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM LL.PP. 19 Aprile 2000,

n. 145, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;

il Capitolato Speciale d’Appalto (Parte I e Parte 117);

gli elaborati grafici facenti parte del progetto esecutivo;

- I'Elenco Prezzi Unitari, individuato ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente
contratto;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 12 del D.lg. 494/96 e
successive modifiche ed integrazioni, firmato dal Direttore di Cantiere e
dal Responsabile della Sicurezza;

- il Cronoprogramma dei Lavori;

- i documenti dell'offerta presentata dall’Appaltatore che hanno rilevanza

contrattuale.
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Art. 4 — AMMONTARE DEL CONTRATTO
Il corrispettivo dovuto dallAmministrazione all’Appaltatore

per il pieno, puntuale e perfetto adempimento del presente contratto &

fissato in Euro (diconsi
Euro ) come risulta dall'applicazione del ribasso
del % ( ) offerto dall’Appaltatore in sede di

gara sullimporto posto a base dasta soggetto a ribasso paria
somma di Euro 9.987.730,00 (diconsi Euro
novemilioninovecentoottantasettemilasettecentotrenta/00), cui €& stato
aggiunto l'importo di Euro 734.711,32 (diconsi
settecentotrentaquattromilasettecentoundici/32) quali oneri totali per la
sicurezza non soggetti a ribasso. L’'importo complessivo dell’appalto,
compensato a corpo, ammonta quindi, al netto del ribasso d’asta,

ad Euro

(diconsi Euro ).

Y

Il Contratto é stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53,
comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti,e degli articoli
45, comma 6, e 90, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999, per cui
I'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti nessuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita e qualita di detti lavori.

L'Appaltatore riconosce che, nel formulare la propria offerta,

ha tenuto conto di tutti gli elementi atti alla valutazione dei costi,
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spese ed oneri inerenti al funzionamento del cantiere ed alla
sicurezza, alla perfetta esecuzione dei lavori ed alla possibilita di
provvedere nei termini contrattuali, a tutto quanto necessario per
la realizzazione dell'appalto e dichiara espressamente che l'importo a corpo
€ remunerativo e tale da essere considerato l'unico corrispettivo
contrattuale.

Egli non potra, pertanto, pretendere alcun compenso supplementare
per le modalita e condizioni di esecuzione dell’'appalto previste
dal Capitolato Speciale d’'Appalto (Parte I~ e Parte I1™)e comungue
dalla documentazione di progetto esecutivo facente parte integrante del
contratto.

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, all’Appaltatore
non competono compensi straordinari per le lavorazioni eseguite in
orario notturno e/o festivo oltre quelle gia previste (si veda il documento
n. 20 — CPL - Cronoprogramma dei lavori, facente parte del
presente  Contratto), limitazioni, sistemazioni e per qualunque
altra operazione che si renda necessaria all'interno delle aree aeroportuali
di cantiere, né rimborso spese per eventuali spostamenti di impianti o
per quant’altro necessario durante l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore
non ha diritto ad alcun compenso neppure nel caso in cui gli vengano date
disposizioni insindacabili dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita dei
lavori stessi e per eventuali esigenze connesse e/o scaturite dall'operativita

aeroportuale.

Art. 5 — CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
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L'’Appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed
assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto
integrante il progetto, nonché dalle tavole grafiche progettuali che I'impresa
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E parte integrante del contratto I'elenco prezzi unitari
offerti dall’Appaltatore sede di gara, eventualmente corretti ai sensi
dellart. 90, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999; non hanno
invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto
approvato.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale il computo metrico e/o il computo metrico estimativo
allegati al progetto.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in
alcun modo riferimento negoziale le quantita delle singole
lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore;
i prezzi unitari dellelenco di cui al comma 2 sono vincolanti

limitatamente a quanto previsto dall'articolo 18 del presente contratto.

Art. 6 — CAUZIONE DEFINITIVA — ASSICURAZIONI

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e della
sua corretta esecuzione, 0 previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria, di cui all'art. 10 del

Capitolato ~ Speciale  d’Appalto  (cauzione  definitiva), = mediante

Ae
roporto di Bari Palese Progetto Esecutivo Ampliamento piazzale aa/mm - Schema di Contratto Pag. 7 di 20




Aeroporti di Puglia S.p.A. R.T.P. TE2C - VALLE - PROSAL

numero in data rilasciata
dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale
di per l'importo di euro pari al

per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia €& progressivamente svincolata a  misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere
effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al
combinato disposto del primo e secondo comma del presente articolo, ogni
volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al
D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

L'appaltatore ha stipulato la seguente polizza

L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare e presentare la polizza
assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 nei modi e termini di

cui all'art. 6.2 del disciplinare di gara.

Art. 7 — REVISIONI PREZZI
Con riferimento all'art. 39 del Capitolato Speciale d’Appalto, hon € ammessa
la revisione dei prezzi e non trova applicazione il primo comma

dell’art. 1664 del Codice Civile.
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In deroga a quanto previsto dal precedente comma, trova
applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'art. 133, commi 4, 5, 6 e 7 del
Codice dei Contratti.

Qualora per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori
si protragga oltre il termine stabilito, fino a superare i due anni dal loro
inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’art. 133,
comma 3, del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, ha assunto ogni e
qualsiasi rischio economico, anche eccedente l'alea del 10% (dieci per

cento) dell'importo contrattuale.

Art. 8 — CONSEGNA DEI LAVORI
I lavori oggetto del presente contratto saranno consegnati ed iniziati
nei termini e con le modalitd di cui allart. 129 del DPR 554/99 secondo

quanto prescritto all'art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 9 — TERMINE DI ULTIMAZIONE

L'Appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori compresi
nell’'appalto e a consegnarli in perfette condizioni di utilizzo, incluse le opere
di finitura in 400 (diconsi quattrocentoventi) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di
consegna dei lavori, rispettando le modalita indicate all’art. 24 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

Entro e non oltre il termine parziale di 180 giorni n.c. dal giorno

successivo alla data di consegna dei lavori, I'’Appaltatore assume I'obbligo di
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ultimare e consegnare alla Stazione Appaltante le opere afferenti alla prima
fase d’intervento inerenti la realizzazione del piazzale ovest.

In caso di richiesta della Committente di ottenere una
consegna anticipata per l'utilizzazione in tutto o in parte delle opere
eseguite, si applichera quanto previsto dall'art. 42 e 43 del Capitolato

Speciale d’Appalto.

Art. 10 — PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalita indicate
all'art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto sulla base del quale si specifica
quanto segue: tutta la corrispondenza e i documenti contabili (stati di
avanzamento lavori, fatture, ecc., debitamente sottoscritti dalla Direzione
Lavori e dal Responsabile del Procedimento) entro 15 giorni dalla loro
presentazione dovranno essere indirizzati alla Committente e, se recapitati
a mano, consegnati al protocollo generale della societa Aeroporti di Puglia
S.p.A..

La fattura potra essere emessa contestualmente al certificato di
pagamento.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29 del D.M.
145/2000, i pagamenti saranno effettuati a 45 (diconsi quarantacinque)
giorni fine mese data fattura.

Non si procedera all'erogazione dell'anticipazione per quanto

previsto dalla normativa vigente.

Art. 11 — PENALI PER IL RITARDO
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In relazione a quanto previsto all'art. 40 del Capitolato Speciale
d’Appalto, si precisa che [I'Appaltatore & tenuto a rimborsare alla
Committentenza, oltre alle penale giornaliera prevista per il mancato
rispetto dei termini finali di ultimazione dei lavori pari all' all'1%o
dellimporto netto contrattuale imputabile a ciascuna fase come risultera
dalla contabilita dei lavori, (comprensivo dell'importo di rimborso delle
spese sostenute dalla direzione lavori per il maggior tempo di esecuzione,
forfetariamente stabilito in netti euro 600,00) anche al risarcimento di
eventuali danni ulteriori; € comunque facolta per la Committente, di

avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1465 c.c.

Art. 12 — PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai  sensi dellart. 23 del Capitolato Generale dei LL.PP.
(D.M. n. 145/2000), e previsto che all’Appaltatore sia riconosciuto un
premio di accelerazione secondo le modalita espresse dall’art. 40 del
Capitolato Speciale di Appalto.

Le parti convengono pertanto che, in caso di anticipo
sull'ultimazione delle opere l'importo del premio di accelerazione sara

determinato mediante I'utilizzo della seguente formula:

P=[(4Ax4A):(TxT)]xB: 10
dove:
pP= Premio di accelerazione

A= Giorni lavorativi di anticipo
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T= Tempo di ultimazione delle opere

B= Importo dei lavori

Il premio di accelerazione verra determinato (per quanto concerne i
valori A, T, e B) in riferimento ai tempi ed agli importi lavori imputabili a
ciascuna fase come risultera dalla contabilita dei lavori.

Tale premio di accelerazione & previsto, fatta salva la conformita
delle opere e dell’esecuzioni dell’appalto alle obbligazioni contrattuali.
Art. 13 — VIGILANZA SUI LAVORI — DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori vigilera affinché I'esecuzione
delle opere avvenga in conformita al progetto, alle condizioni
contrattuali, alle quantita ivi previste, con applicazione delle
corrette regole dellarte e delle prescrizioni tecniche, nonché
con [lutilizzazione di  materiali  idonei, certificati di qualita
secondo le vigenti normative europee e  preventivamente
accettati, curando l'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamenti in
materia di esecuzione di opere pubbliche ed in particolare
il D.P.R. n® 554/99.

E’' riservato esclusivamente al Direttore dei Lavori il potere
di dare disposizioni tecniche per [I'esecuzione delle opere
in conformita al progetto e di controllare il rispetto del programma
lavori.

La Direzione Lavori non ha alcuna ingerenza
sullautonomia organizzativa dell’Appaltatore, che rimane

responsabile della corretta e scrupolosa osservanza delle norme di
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prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro, legislazione per
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e successive integrazioni e

modifiche.

Art. 14 — RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
In applicazione e ad integrazione di quanto previsto

dallart. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, per tutti i rapporti

con il Committente, I'Appaltatore designa il
Sig. al quale vengono conferiti
tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto, ivi

compreso quello di riscuotere e di rilasciare quietanza.

La sostituzione dei rappresentanti, nominati ai  sensi
del precedente comma, non avra effetto nei confronti del
Committente finché non sara stata a quest'ultimo comunicata
mediante raccomandata del servizio postale di Stato con avviso di
ricevimento.

Quanto previsto al precedente comma si applica altresi nel caso di
sostituzione delle figure chiave indicate dall’Appaltatore a seguito
dell'aggiudicazione:

Direttore Tecnico, Direttore di Cantiere, Capocantiere, Responsabile

delligiene e sicurezza del lavoro.

Art. 15 — PROGRAMMA LAVORI
Ad integrazione di quanto previsto agli artt. 20 e 22 del Capitolato

Speciale d’Appalto si precisa che, nello sviluppo del programma lavori,
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dovranno essere evidenziati gli avanzamenti economici e temporali riferiti ai

lavori eseguiti e da eseguirsi.

Art. 16 — ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto allart. 14 del Capitolato Speciale di

Appalto, si precisa guanto segue:

1-

prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore dovra munirsi di autorizzazione
di accesso alle aree doganali sia per il personale che per i mezzi
impiegati per I'esecuzione delle opere;

tecnici, maestranze ed automezzi dovranno possedere i requisiti e
comungue essere edotti circa le norme e le prescrizioni per poter
operare in ambito doganale ed in zona aeroportuale.

fermo restando quanto previsto dal precedente art. 10, le spese per la
Direzione Lavori sono a carico della Committente cosi come gli onorari
per la Commissione di Collaudo. Viceversa sono a carico dell’Appaltatore
tutte le prove, verifiche, saggi e indagini nei tempi e nei modi richiesti
dalla Direzione Lavori, dalla Commissione di Agibilita e dalla

Commissione di Collaudo.
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Art. 17 —MODIFICAZIONE ASSETTI PROPRIETARI — AFFITTO

D’AZIENDA O RAMO D’AZIENDA — ESTINZIONE -
FALLIMENTO

Ferma restando [lincedibilitd del presente contratto d'appalto, si

precisa che:

1-

le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda o
ramo di azienda nonché atti di trasformazione, fusione e scissione
dell'’Appaltatore non hanno effetto nei confronti della Committente
finché non siano state alla stessa comunicate, al fine di poter verificare
il possesso da parte del cessionario dei requisiti di qualificazione richiesti
in sede di gara (ai sensi dell'art. 116 del Codice dei Contratti)) . Nei
sessanta giorni successivi la Committente potra opporsi al subentro del
nuovo soggetto, nella titolaritd del contratto, con effetti risolutivi del
medesimo qualora non risultino sussistere i requisiti di cui sopra nonché
quelli richiesti dalla normativa vigente antimafia. Decorsi sessanta giorni
senza opposizione da parte della Committente il subentro all’Appaltatore
produrra i suoi effetti;

in caso di affitto di azienda o di ramo di azienda da parte
dell’Appaltatore o degli organi della procedura concorsuale il subentro
all’Appaltatore  sara comunque subordinato alle verifiche di cui al
precedente punto 1;

ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa
antimafia I'’Appaltatore dovra comunicare alla Committente le variazioni
che dovessero intervenire negli organismi tecnici/amministrativi

dell'impresa;
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4 - in caso di cessazione dell'attivita dell’Appaltatore, il contratto sara risolto
automaticamente, salvo il diritto della Committente di ritenere dalla

liquidazione i danni che le potessero derivare.

Art. 18 — VARIAZIONI, ADDIZIONI E DIMINUZIONI DEI LAVORI

In caso di variazioni, addizioni e diminuzioni dei lavori oggetto del
presente appalto si applichera quanto previsto dall'art. 28 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

Si precisa inoltre che, qualora la Stazione Appaltante, per il tramite
della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso
d’'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento ai sensi dell'articolo 136 del d.P.R. n. 554 del 1999.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la
disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del d.P.R. n. 554 del
1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con

d.m. n. 145 del 2000.

Art. 19 — SUBAPPALTO
Per la disciplina del subappalto si richiama integralmente quanto

riportato all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle attivita che richiedono [Ilimpiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo,
se singolarmente superiori al 2% dell'importo delle
prestazioni affidate e comunque singolarmente di importo superiore
a 100.000 euro e qualora [lincidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo
del contratto da affidare (art. 118, comma 11, del Codice dei Contratti).

Per gli affidamenti in subappalto o cottimo singolarmente
inferiori al 2% del valore dell'appalto, e fatto
comunque obbligo allAppaltatore di  comunicare  formalmente
alla Stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori i

nominativi dei subcontraenti oltre ai dati significativi dell'intervento affidato.

Art. 20 — SCIOGLIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 46 del Capitolato Speciale
d’Appalto, il presente contratto si intendera risolto di diritto, nel caso
di revoca, risoluzione o comunque di estinzione della concessione alla
Committente.

In tal caso d'Appaltatore avra diritto al solo pagamento del lavoro
eseguito e delle spese sostenute restando escluso qualsiasi ulteriore

indennizzo o risarcimento.

Art. 21 — SPESE DI REDAZIONE E REGISTRAZIONE
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Sono a carico dell’Appaltatore le spese di scritturazione, stipulazione,
di bollo e registrazione del presente contratto.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore le spese di bollo inerenti agli
atti necessari alla gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello del

collaudo.

Art. 22 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Amministrazione, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. informa
'Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente Contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 23 — NORME FINALI

L’Amministrazione si riserva la facolta di verificare anche in
corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori
ai sensi della vigente normativa antimafia. Qualora abbia luogo alla perdita
dei requisiti di cui alle comunicazioni e le informazioni
prefettizie, ’Amministrazione potra recedere dal Contratto ai sensi del DPR
n. 252/98

L'appalto & regolamentato dal presente Atto e dai citati documenti

che ne formano parte integrante e sostanziale.

Art. 24 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o interpretazione

del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, giuridica ed
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eventualmente amministrativa sara competente in via esclusiva il Foro di

Bari. E' sempre esclusa la competenza arbitrale.

Bari, li

Per il COMMITTENTE
AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
Il Direttore Generale Per 'APPALTATORE

(Marco Franchini)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. I'Appaltatore dichiara di approvare
specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto e
del Capitolato Speciale d’Appalto facente parte integrante del presente
contratto.

CONTRATTO

Art. 4 — Ammontare del contratto; Art. 5 — Condizioni generali del contatto;
Art. 6 - Cauzione definitiva — Assicurazioni; Art. 7 — Revisione prezzi;
Art. 10 — Pagamenti; Art. 11 — Penali per il ritardo; Art. 12 — Premio di
Accelerazione; Art. 15 — Programma lavori; Art. 16 — Oneri ed obblighi a
carico dell’Appaltatore; Art. 17 — Modificazioni assetto proprietari — affitto
d’azienda/ramo d’azienda — estinzione — fallimento; Art. 18 — Variazioni,
addizioni e diminuzioni dei lavori; Art. 19 — Subappalto; Art. 20 —
Scioglimento e risoluzione del contratto; Art. 21 — Spese di redazione e
registrazione; Art 22 — Trattamento dei dati personali; - art. 23 — Norme

finali; - Art. 24 — Controversie.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 8 — Osservanza di leggi regolamenti e capitolati; Art. 10 - Cauzioni e
garanzie; Art. 12 — Assicurazioni; Art. 14 — Oneri ed obblighi
dell'appaltatore — Responsabilita dell'appaltatore; Art. 15 — Responsabilita
dell'appaltatore nei riguardi della sicurezza delle persone; Art. 20 — Ordine
dei lavori; Art. 22 — Programma dei lavori; Art. 25 — Sospensione, ripresa e
proroghe dei lavori; Art. 26 — Lavoro notturno e festivo; Art. 27 -
Ultimazione dei lavori ; Art. 28 — Varianti in corso d’'opera; Art. 31 — Qualita
e provenienza dei materiali; Art. 34 — Danni di forza maggiore; Art. 36 —
Contabilita e riserve; Art. 40 — Penali per il ritardo e Premio di
accelerazione; Art. 41 — Collaudi; Art. 42 — Presa in consegna ed utilizzo
dell'opera; Art. 43 — Presa in consegna ed utilizzazzione anticipata
dell'opera; Art. 44 — Accordo bonario; Art. 45— Definizione delle

controversie; Art. 46 — Risoluzione del contratto.

Bari, [i

Per il COMMITTENTE
AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
Il Direttore Generale Per TAPPALTATORE

(Marco Franchini)
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