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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE CIVILI  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI  (Cat 3)

1 Scavi in sezione ampia, di sbancamento o sterri (si intendono
03.02.03.01.01. quelli eseguiti sia sopra sia sotto il piano di campagna, in
02 sezione sufficientemente ampia da consentire l’accesso ai ...
25/05/2011 anza media di 30,00 m dal cavo e per profondità fino a 2,00 m

dal piano medio di campagna:
eseguito con mezzi meccanici
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Marciapiede esterno perimetrale
- lato sud 25,200 1,000 0,700 17,640
- lato ovest 63,650 1,000 0,700 44,555
- lato nord 10,400 1,000 0,700 7,280
Basamento pompa di calore 4,700 6,200 0,300 8,742

SOMMANO m3 78,217 3,24 253,42

2 Taglio a forza di muratura in mattoni pieni, forati o in conci di
03.02.16.03.08 tufo dello spessore massimo di 25 cm, da eseguire a scalpello a
25/05/2011 qualunque altezza, compresi gli oneri per le punte ... l materiale

di risulta ed il trasporto a rifiuto delle macerie. Da misurarsi per
la superfice computata vuoto per pieno
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Piano Terra

1,320 2,200 2,904
21,125 3,350 70,769
1,970 3,350 6,600
1,970 3,350 6,600
1,720 3,350 5,762

2,000 2,120 3,350 14,204
0,640 3,350 2,144
0,790 3,350 2,647
0,340 3,350 1,139
0,890 3,350 2,982
1,950 3,350 6,533
1,430 3,350 4,791
0,980 3,350 3,283
0,340 3,350 1,139
2,100 3,350 7,035
1,950 3,350 6,533
2,150 3,350 7,203

4,000 2,620 3,350 35,108
2,500 1,200 3,000
3,350 3,350 11,223
3,600 3,350 12,060
2,810 3,350 9,414
0,800 3,350 2,680
1,300 3,350 4,355
1,000 3,350 3,350
3,200 3,350 10,720
2,950 3,350 9,883
2,550 3,350 8,543
1,150 3,350 3,853
1,400 3,350 4,690
1,450 3,350 4,858
3,900 3,350 13,065
8,100 3,350 27,135

Primo Piano
2,000 5,750 3,500 40,250
7,000 5,650 3,500 138,425

1,450 3,500 5,075
4,200 3,500 14,700

4,000 9,200 3,500 128,800

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 643,455 253,42
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 643,455 253,42

4,000 2,550 3,500 35,700
4,000 2,520 3,500 35,280
4,000 1,000 3,500 14,000
4,000 1,350 3,500 18,900
4,000 0,750 3,500 10,500
4,000 0,750 3,500 10,500
4,000 0,800 3,500 11,200
3,000 1,500 3,500 15,750
3,000 1,650 3,500 17,325

1,650 3,500 5,775
1,100 3,500 3,850
4,150 3,500 14,525
1,300 3,500 4,550
1,730 3,500 6,055
5,750 3,500 20,125
2,900 3,500 10,150
1,550 3,500 5,425
1,500 3,500 5,250
0,750 3,500 2,625
1,140 3,500 3,990
1,540 3,500 5,390
1,450 3,500 5,075
2,120 3,500 7,420
1,050 3,500 3,675
1,300 3,500 4,550

SOMMANO m2 921,040 38,24 35´220,57

3 Taglio a forza di muratura in tufo o in pietra, anche a corpo
03.02.16.03.11 multiplo, di qualsiasi forma e per spessori superiori a 25 cm,
25/05/2011 con nucleo molto consistente, da eseguire con l’ausilio ... le di

risulta, le puntellature volanti, ed escluso il trasporto a rifiuto.
Da misurarsi per il volume effettivo in situ
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Primo Piano
- finestre bagni 9,000 1,000 1,900 0,450 7,695

SOMMANO m3 7,695 92,81 714,17

4 Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture,
03.02.01.06.06 compresi gli oneri, se conformi, indicati alla voce 03.02.01.01:
25/05/2011 di solo intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Facciata Ovest

462,000 462,000
a detrarre infissi piano terra 15,000 -3,745 -56,175

-2,000 -2,000
-6,825 -6,825

-21,515 -21,515
a detrarre infissi primo piano 10,000 -3,895 -38,950
Facciata Nord

166,000 166,000
a detrarre infissi piano terra -2,800 -2,800

-4,550 -4,550
-3,450 -3,450

a detrarre infissi primo piano 3,000 -1,627 -4,881
-0,840 -0,840
-2,295 -2,295

Prospetto Sud
165,000 165,000

a detrarre infissi piano terra -2,313 -2,313
-11,681 -11,681
-2,000 -2,000

a detrarre infissi primo piano -2,750 -2,750

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 629,975 36´188,16
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R I P O R T O 629,975 36´188,16

2,000 -4,588 -9,176
Prospetto Est

68,000 68,000
a detrarre infissi piano terra -2,600 -2,600

Sommano positivi m2 861,000
Sommano negativi m2 -174,801

SOMMANO m2 686,199 3,99 2´737,93

5 Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture,
03.02.01.06.03. compresi gli oneri, se conformi, indicati alla voce 03.02.01.01:
01 in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera
25/05/2011 a mezzo di malta o colla

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Piano Terra
- pavimenti *(par.ug.=600+100) 700,000 700,000
Primo Piano
- pavimenti *(par.ug.=600+100) 700,000 700,000

SOMMANO m2 1´400,000 7,69 10´766,00

6 Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture,
03.02.01.06.05. compresi gli oneri, se conformi, indicati alla voce 03.02.01.01:
02 in ceramica, listelli di laterizio, klinker,e materiali simili
25/05/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Piano Terra
- rivestimenti 52,700 2,200 115,940
Primo Piano
- rivestimenti 47,300 2,200 104,060

SOMMANO m2 220,000 4,98 1´095,60

7 Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture,
03.02.01.06.16 compresi gli oneri, se conformi, indicati alla voce 03.02.01.01:
25/05/2011 di zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo.

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Piano Terra

220,000 220,000
Primo Piano

400,000 400,000

SOMMANO m 620,000 1,11 688,20

8 Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture,
04.02.06.06.02 compresi gli oneri, se conformi, indicati alla voce 03.02.01.01:
21/06/2011 di massetto in calcestruzzo alleggerito, per ogni centimetro di

spessore
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Terrazzo Caserma
- zona autorimessa 974,000 10,000 9´740,000

SOMMANO m2 9´740,000 0,99 9´642,60

9 Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli
03.02.01.07.04. oneri, se conformi, indicati dell'art. 03.02.01.01:
03 in alluminio o abs
25/05/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Piano Terra
controsoffitti corridoi *(par.ug.=50+16) 66,000 66,000

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 66,000 61´118,49
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R I P O R T O 66,000 61´118,49

SOMMANO m2 66,000 3,79 250,14

10 Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli
03.02.01.07.02. oneri, se conformi, indicati dell’art. 03.02.01.01:
03 di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
25/05/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Terrazzo Caserma
- zona locali 759,000
- zona autorimessa 974,000

SOMMANO m2 1´733,000 4,28 7´417,24

11 Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli
03.02.01.07.21 oneri, se conformi, indicati dell’art. 03.02.01.01:
25/05/2011 di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e

dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Piano Terra
- Lato ovest 15,000 2,620 1,400 55,020
Primo Piano
- Lato ovest 10,000 2,050 1,900 38,950
- Lato nord 3,000 1,550 0,850 3,953

SOMMANO m2 97,923 6,73 659,02

12 Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli
03.02.01.07.24. oneri, se conformi, indicati dell’art. 03.02.01.01:
01 di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa
10/06/2011 ... ratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio

a sezione degli elementi.
di superficie sino a 3,00 m2
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Piano Terra
- lato ovest 1,000 2,000 2,000
- lato nord 1,000 2,800 2,800
- lato sud 1,000 2,300 2,300

1,000 2,000 2,000
- lato est 1,000 2,600 2,600
Primo Piano
- lato nord 3,000 1,630 4,890

2,000 0,850 1,700
1,000 2,300 2,300

- lato sud 1,000 2,750 2,750
- parete autorimessa confinante con corridoio primo piano 8,000 1,000 0,750 6,000

8,000 3,150 0,750 18,900
2,000 2,650 0,750 3,975

SOMMANO m2 52,215 6,76 352,97

13 Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli
03.02.01.07.24. oneri, se conformi, indicati dell’art. 03.02.01.01:
02 di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa
25/05/2011 ... ura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi.
di superficie da 3,10 a 5,00 m2
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Piano Terra
- lato ovest

15,000 3,740 56,100
1,000 4,550 4,550
1,000 3,450 3,450

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 64,100 69´797,86
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R I P O R T O 64,100 69´797,86

- lato sud
1,000 3,500 3,500
1,000 4,200 4,200
1,000 3,300 3,300

Primo piano
- lato ovest 10,000 3,890 38,900
- lato sud 2,000 4,590 9,180

SOMMANO m2 123,180 5,76 709,52

14 Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli
03.02.01.07.24. oneri, se conformi, indicati dell’art. 03.02.01.01:
03 di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa
09/06/2011 ... tura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
di superficie oltre i 5,00 m2
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Piano Terra
- lato ovest 6,800
- lato est 16,500

SOMMANO m2 23,300 4,56 106,25

15 Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli
03.02.01.07.25. oneri, se conformi, indicati dell’art. 03.02.01.01:
01 di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato su
10/06/2011 ... ratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio

a sezione degli elementi.
di superficie sino a 3,00 m2
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Piano Terra

4,000 0,800 2,100 6,720
1,250 2,100 2,625

4,000 1,350 2,100 11,340
3,000 0,950 2,100 5,985

1,000 2,750 2,750
0,950 2,250 2,138

8,000 0,750 2,100 12,600
2,000 0,900 2,100 3,780

1,150 2,250 2,588
1,000 2,250 2,250

Primo Piano
8,000 0,800 2,200 14,080
5,000 1,200 2,200 13,200
3,000 1,200 2,250 8,100
2,000 0,900 2,200 3,960
2,000 0,700 2,200 3,080

1,000 2,200 2,200
1,150 2,200 2,530

2,000 0,750 2,200 3,300
2,000 0,950 2,200 4,180

SOMMANO m2 107,406 6,50 698,14

16 Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli
03.02.01.07.25. oneri, se conformi, indicati dell’art. 03.02.01.01:
02 di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato su
10/06/2011 ... ura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi.
di superficie da 3,10 a 5,00 m2
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Piano Terra

1,500 2,250 3,375
2,150 2,250 4,838

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 8,213 71´311,77
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R I P O R T O 8,213 71´311,77

Primo Piano
9,000 1,550 2,200 30,690

SOMMANO m2 38,903 5,52 214,74

17 Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli
03.02.01.07.25. oneri, se conformi, indicati dell’art. 03.02.01.01:
03 di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato su
25/05/2011 ... atura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi.
di superficie oltre i 5,00 m2
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Portoni autorimessa 8,000 5,650 5,100 230,520
Piano Terra

2,500 2,600 6,500
2,650 2,250 5,963
2,200 3,100 6,820

SOMMANO m2 249,803 4,34 1´084,15

18 Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli
03.02.01.07.07 oneri, se conformi, indicati dell’art. 03.02.01.01:
01/06/2011 di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente

abi ... assetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna,
compreso tubazioni, rubinetteria opere murarie di demolizione
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Piano Terra
- vaso 4,000
- lavabo 5,000
Primo Piano
- vaso 10,000
- lavabo 27,000
- bidet 1,000
- piatto doccia 14,000

SOMMANO cadauno 61,000 17,38 1´060,18

19 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
03.02.04.01.01 movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a
25/05/2011 50 q, compreso lo  spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Vedi voce n° 1 [m3 78.217] 78,217
Vedi voce n° 3 [m3 7.695] 7,695

SOMMANO m3 85,912 6,60 567,02

20 Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori
03.02.04.05.01 scorie e frammenti diversi.
25/05/2011 Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla discarica aut ... utorizzando la corresponsione
degli oneri a seguire.
Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 0,20
m
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Vedi voce n° 1 [m3 78.217] 78,217

SOMMANO m3 78,217 0,83 64,92

21 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
03.02.04.06.02 ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 74´302,78
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R I P O R T O 74´302,78

25/05/2011 oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... ienamente
responsabile della classificazione dichiarata.
Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e
17.01.07
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Vedi voce n° 2 [m2 921.040] 0,150 138,156
Vedi voce n° 3 [m3 7.695] 7,695
Vedi voce n° 4 [m2 686.199] 0,005 3,431
Vedi voce n° 5 [m2 1 400.000] 0,025 35,000
Vedi voce n° 6 [m2 220.000] 0,025 5,500
Vedi voce n° 7 [m 620.000] 0,020 0,100 1,240
Vedi voce n° 8 [m2 9 740.000] 0,010 97,400

SOMMANO m3 288,422 3,70 1´067,16

22 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
03.02.04.06.09 ulteriori scorie e frammenti diversi.
25/05/2011 Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla discar ... nte responsabile della classificazione
dichiarata.
Rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m³ CER
17.09.04
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Vedi voce n° 10 [m2 1 733.000] 0,002 3,466
Vedi voce n° 11 [m2 97.923] 0,005 0,490

SOMMANO t 3,956 30,20 119,47

23 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
03.02.04.06 ulteriori scorie e frammenti diversi.
24/06/2011 Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla disc ...  la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI
Porte, finestre, controsiffitti, gronde, pluviali, scossaline, ecc. 200,000

SOMMANO m3 200,000 3,70 740,00

OPERE MURARIE  (Cat 1)

24 Vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo, assestato a
03.02.12.06 mano, compreso la regolarizzazione superficiale con pietrisco,
25/05/2011 eseguita con materiale non proveniente dagli scavi e fornito

dall’impresa
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Marciapiede esterno perimetrale
- lato sud 25,200 1,000 0,530 13,356
- lato ovest 63,650 1,000 0,530 33,735
- lato nord 10,400 1,000 0,530 5,512
- area pensilina 14,600 6,900 0,650 65,481

SOMMANO m3 118,084 23,60 2´786,78

25 Vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe,
03.02.12.08 assestato a mano, compresa la regolarizzazione superficiale con
25/05/2011 pietrisco, eseguita con materiale non proveniente dagli  ... nali

con tavelloni e sovrastante massetto in calcestruzzo a 200 kg di
cemento tipo 32,5 per m2 di impasto, spessore 4 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 79´016,19
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R I P O R T O 79´016,19

Marciapiede esterno perimetrale
- lato sud 25,200 1,000 25,200
- lato ovest 63,650 1,000 63,650
- lato nord 10,400 1,000 10,400
- area pensilina 14,600 6,900 100,740

SOMMANO m2 199,990 15,65 3´129,84

26 Massetto in conglomerato cementizio isolante leggero della
03.02.12.14.01 densità di 550 kg/m2 confezionato con argilla espansa:
25/05/2011 spessore di 6 cm

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Marciapiede esterno perimetrale
- lato sud 25,200 1,000 25,200
- lato ovest 63,650 1,000 63,650
- lato nord 10,400 1,000 10,400
- area pensilina 14,600 6,900 100,740

SOMMANO m2 199,990 9,04 1´807,91

27 Massetto in conglomerato cementizio isolante leggero della
03.02.12.14.03 densità di 550 kg/m2 confezionato con argilla espansa:
21/06/2011 spessore di 10 cm

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Terrazzo Caserma
- zona autorimessa 974,000
- nuova pensilina esterna 14,750 7,120 0,100 10,502

SOMMANO m2 984,502 23,86 23´490,22

28 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso le armature di
03.02.05.03.01. sostegno, disarmo, con altezza dal piano di appoggio fino a 4 m
01 eseguite a regola
23/09/2011 d’arte e misurate secondo la superf ... e effettiva delle

casseformi a contatto con il calcestruzzo:
per opere di fondazione (sottoplinti, sottomurature, ecc.)
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Basamento pompa di calore 2,000 4,300 0,300 2,580

2,000 5,800 0,300 3,480

SOMMANO m2 6,060 20,00 121,20

29 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio in barre tonde
03.02.05.02.01. lisce o ad aderenza migliorata per armatura di strutture in c.a., di
03 qualsiasi diametro, compreso l’onere delle sag ... quanto altro
23/09/2011 occorre, aventi le proprietà meccaniche previste dalle norme

vigenti:
tipo FeB44k (ad aderenza migliorata)
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Basamento pompa di calore 468,000 468,000

SOMMANO kg 468,000 1,70 795,60

30 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
03.02.05.01.01. garantita secondo le norme UNI EN 206-1:2006 e UNI
02 11104:2004 in conformità
23/09/2011 al DM 14/01/2008 e secondo le norme UN ... ro di armatura,

con resistenza caratteristica:
Cls non strutturale - Classe minima di resistenza a compressione
C 12/15
SpCat 1 - OPERE CIVILI

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 108´360,96
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R I P O R T O 108´360,96

Cat 1 - OPERE MURARIE
Basamento pompa di calore 4,700 6,200 0,100 2,914

SOMMANO m3 2,914 105,00 305,97

31 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per impieghi
03.02.05.01.02. strutturali a prestazione garantita secondo le norme UNI EN
01.06 206-1:2006 e UNI 11104:2004 in conformità al DM 14/01/20 ...
23/09/2011 sigliata S4.

Resistenza caratteristica:
Classe minima di resistenza a compressione C25/30 - XC2 -
rapporto a/c max<0,6
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Basamento pompa di calore 4,300 5,800 0,300 7,482

SOMMANO m3 7,482 116,00 867,91

32 Pannello rigido in poliuretano espanso, autoestinguente, rivestito
14.02.18.03 sulle due facce con cartonfeltro bitumato, da impermeabilizzare
31/05/2011 direttamente, densità 35/40 kg/m3 spessore di 40 mm

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Terrazzo Caserma
- zona locali 759,000
- zona autorimessa 974,000
- a detrarre zona Punto di Vista + vano scala -73,000

Sommano positivi m2 1´733,000
Sommano negativi m2 -73,000

SOMMANO m2 1´660,000 15,93 26´443,80

33 Spianatura con malta cementizia per la costituzione di un piano
06.02.01.01.01 sufficientemente regolare per la posa del manto impermeabile;
25/05/2011 spessore almeno pari a 2 cm, livellamento con regolo,  ...

zazione di raccordi a 45° con i muri di coronamento. Il tutto a
perfetta regola d’arte, compreso ogni onere e magistero.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Marciapiede esterno perimetrale
- lato sud 25,200 1,000 25,200
- lato ovest 63,650 1,000 63,650
- lato nord 10,400 1,000 10,400
- area pensilina 14,600 6,900 100,740

SOMMANO m2 199,990 7,50 1´499,93

34 Spalmatura a pennello o a spruzzo di primer bituminoso
06.02.01.01.02 costituito da bitume, cariche e solventi in ragione di 300 g/m2 e
25/05/2011 avente le seguenti caratteristiche:

Viscosità tazza Ford a 25 °C s 20/25.
Residuo secco pari al 50%.
In opera compreso ogni onere.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Marciapiede esterno perimetrale
- lato sud 25,200 1,000 25,200
- lato ovest 63,650 1,000 63,650
- lato nord 10,400 1,000 10,400
- area pensilina 14,600 6,900 100,740

SOMMANO m2 199,990 1,30 259,99

35 Membrana prefabbricata impermeabilizzante a base di bitume

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 137´738,56
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R I P O R T O 137´738,56

06.02.01.09 distillato modificato con polimero elasto-plastomerico ad elevate
25/05/2011 prestazioni., con armatura in tessuto non tessuto da170 ...

iamma con giunti sovrapposti di almeno 10 cm e risvolto sui
verticali di min. 20 cm.
In opera a perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Marciapiede esterno perimetrale
- lato sud *(larg.=1,5+1,7) 25,200 3,200 80,640
- lato ovest *(larg.=1,5+1,7) 63,650 3,200 203,680
- lato nord *(larg.=1,5+1,7) 10,400 3,200 33,280
- area pensilina 15,000 7,400 111,000
Terrazzo Caserma
- zona locali 759,000
- zona locali (sovrapposizione fasce) 100,000
- zona autorimessa 974,000
- zona autorimessa (sovrapposizione fasce) 120,000
Nuova pensilina esterna 14,750 7,120 105,020
- sovrapposizione fasce 20,000

SOMMANO m2 2´506,620 11,40 28´575,47

36 Cordoni retti in calcestruzzo preconfezionato Rck = 250 e con
15.02.06.03.02 spigolo smussato, posati in opera con gli stessi oneri descritti
26/05/2011 nella voce 15.02.06.01:

sezione di 10x25 cm circa
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Marciapiede esterno perimetrale
- lato sud 25,200 25,200
- lato ovest 63,650 63,650
- lato nord 10,400 10,400
- area pensilina *(lung.=14,6+6,9) 21,500 21,500

SOMMANO m 120,750 13,14 1´586,66

37 Lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate compreso la
05.02.12.01.02 formazione del gocciolatoio della sezione di circa 1x0,5 cm, la
26/05/2011 scanalatura della  ezione di 2x1 cm per l'alloggia ... applicato

con mastice, gli incastri, fori occorrenti, in opera con malta
cementizia ecc. come alla voce 05.01.02 da 3 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Piano Terra
- lato ovest 2,000 6,750 0,480 6,480

12,000 7,850 0,480 45,216
3,000 5,800 0,480 8,352

5,300 0,480 2,544
9,330 0,480 4,478
5,740 0,480 2,755

- lato nord 7,000 0,480 3,360
7,700 0,480 3,696

10,800 0,480 5,184
- lato est 2,000 5,700 0,480 5,472
- lato sud 7,700 0,480 3,696

9,700 0,480 4,656
5,000 0,480 2,400

Primo Piano
- lato ovest 10,000 7,840 0,480 37,632

9,000 5,800 0,480 25,056
- lato nord 3,000 4,800 0,480 6,912

2,000 3,700 0,480 3,552
5,800 0,480 2,784

- lato est 2,000 7,600 0,480 7,296
- lato sud 6,900 0,480 3,312

2,000 13,730 0,480 13,181

SOMMANO m2 198,014 93,48 18´510,35

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 186´411,04
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R I P O R T O 186´411,04

38 Muratura in elevazione, con forati da 25x25 cm:
03.02.08.05.02 spessore di 10 cm
27/05/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 1 - OPERE MURARIE
Piano Terra

42,950 3,200 137,440
0,900 3,200 2,880
0,950 3,200 3,040
0,820 3,200 2,624
2,620 3,200 8,384
1,760 3,200 5,632
0,700 3,200 2,240
4,600 3,200 14,720
4,900 3,200 15,680
4,600 3,200 14,720
3,020 3,200 9,664
5,750 3,200 18,400
3,450 3,200 11,040
3,450 3,200 11,040
3,120 3,200 9,984
1,530 3,200 4,896
1,530 3,200 4,896

Primo Piano
18,000 2,600 3,500 163,800
9,000 4,700 3,500 148,050
9,000 1,780 3,500 56,070
9,000 0,800 3,500 25,200
2,000 54,840 3,500 383,880

1,650 3,500 5,775
0,530 3,500 1,855
0,530 3,500 1,855
0,600 3,500 2,100
3,200 3,500 11,200
1,450 3,500 5,075
1,450 3,500 5,075
0,950 3,500 3,325
1,790 3,500 6,265

SOMMANO m2 1´096,805 17,51 19´205,06

39 Muratura in elevazione, con forati da 25x25 cm:
03.02.08.05.04 spessore di 15 cm
27/06/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 1 - OPERE MURARIE
Primo Piano 3,850 3,500 13,475

4,400 3,500 15,400

SOMMANO m2 28,875 21,54 621,97

40 Muratura in blocchi di termo-laterizio alveolato con malta
03.02.08.06.03 cementizia a 4,00 q, in opera con gli oneri della voce
14/06/2011 03.02.08.01:

spessore di 20 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Piano Terra

2,500 3,200 8,000
2,500 3,200 8,000
1,000 3,200 3,200

SOMMANO m2 19,200 25,41 487,87

41 Muratura in blocchi di termo-laterizio alveolato con malta
03.02.08.06.04 cementizia a 4,00 q, in opera con gli oneri della voce
14/06/2011 03.02.08.01:

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 206´725,94
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R I P O R T O 206´725,94

spessore di 25 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Piano Terra

1,000 3,200 3,200
1,920 3,200 6,144

SOMMANO m2 9,344 31,25 292,00

42 Muratura in blocchi di termo-laterizio alveolato con malta
03.02.08.06.05 cementizia a 4,00 q, in opera con gli oneri della voce
27/05/2011 03.02.08.01:

spessore di 30 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Piano Terra

1,450 3,200 4,640
0,170 3,200 0,544
2,620 3,200 8,384
0,120 3,200 0,384
2,620 3,200 8,384
0,530 3,200 1,696
1,080 3,200 3,456
0,610 3,200 1,952
0,610 3,200 1,952
0,300 3,200 0,960
1,720 3,200 5,504
1,000 3,200 3,200
3,150 3,200 10,080
2,200 3,200 7,040
3,100 0,700 2,170

Primo Piano
- parete autorimessa confinante con corridoio primo piano 8,000 1,000 0,750 6,000

8,000 3,150 0,750 18,900
2,000 2,650 0,750 3,975

SOMMANO m2 89,221 36,10 3´220,88

43 Muratura in blocchi di termo-laterizio alveolato con malta
 03.02.08.06.07 cementizia a 4,00 q, in opera con gli oneri della voce
27/05/2011 03.02.08.01:

spessore di 40 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Primo Piano

9,000 1,900 3,500 59,850
1,850 3,500 6,475

SOMMANO m2 66,325 44,47 2´949,47

44 Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato tipo
03.02.08.26.04 Gasbeton o equivalente ottenuto da una miscela di sabbia,
28/06/2011 cemento e calce,  caratterizzati da elevati livelli prestaz ... pera =

KN/m2 1,00
resistenza al fuoco = REI 180
abbattimento acustico = R 48 dB
trasmittanza termica = K 0,64 W/ m2 K
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Piano Terra
- pareti cucina 2,620 3,200 8,384

2,620 3,200 8,384
7,470 3,200 23,904

SOMMANO m2 40,672 40,50 1´647,22

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 214´835,51
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R I P O R T O 214´835,51

45 Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta
03.02.10.10.01 fine di calce tirata a fratazzo ed applicata a mano con
30/05/2011 predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifini ...

ccorrenti ponteggi fino a 4,00 m di altezza dei locali:
con strato di circa 2 mm di malta per stucchi su pareti interne
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Vedi voce n° 38 [m2 1 096.805] 2,000 2´193,610
Vedi voce n° 40 [m2 19.200] 2,000 38,400
Vedi voce n° 41 [m2 9.344] 2,000 18,688
Vedi voce n° 42 [m2 89.221] 2,000 178,442
Vedi voce n° 43 [m2 66.325] 2,000 132,650
Vedi voce n° 39 [m2 28.875] 2,000 57,750

SOMMANO m2 2´619,540 16,60 43´484,36

46 Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta
03.02.10.10.03 fine di calce tirata a fratazzo ed applicata a mano con
30/05/2011 predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifini ...

orrenti ponteggi fino a 4,00 m di altezza dei locali:
con strato di circa 2 mm di malta per stucchi su soffitti interni
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Ripristini vari 200,000

SOMMANO m2 200,000 17,60 3´520,00

47 Intonaco a stagnezza come quello descritto nella voce
03.02.10.14 03.02.10.09, ma su superfici esterne, compreso l'onere
30/05/2011 dell'eventuale adeguamento dei ponteggi esistenti

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Facciata Ovest
(H/peso=158+186) 344,000 344,000
Facciata Nord
(H/peso=68+93) 161,000 161,000
Facciata Sud
(H/peso=60+89) 149,000 149,000
Facciata Est
(H/peso=29+55) 84,000 84,000

SOMMANO m2 738,000 14,70 10´848,60

48 Sovrapprezzo agli intonaci interni per ogni metro (o frazione) di
03.02.10.18 maggiore altezza dei locali oltre i 4 m.
30/05/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 1 - OPERE MURARIE
Facciata Ovest

158,000 158,000
Facciata Nord

68,000 68,000
Facciata Sud

60,000 60,000
Facciata Est

29,000 29,000

SOMMANO m2 315,000 1,60 504,00

49 Paraspigoli posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. ed ogni
03.02.10.01.01. altra opera per dare il lavoro finito, in barre da 2,00 m, ala 35
02 mm circa:
30/05/2011 in retino zincato

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Locali con pareti intonacate
Piano Terra 43,000

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 43,000 273´192,47
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R I P O R T O 43,000 273´192,47

Primo Piano 39,000
Punto di Vista 6,000

SOMMANO cadauno 88,000 2,12 186,56

50 Paraspigoli posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. ed ogni
03.02.10.01.01. altra opera per dare il lavoro finito, in barre da 2,00 m, ala 35
04 mm circa:
30/05/2011 In PVC

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 1 - OPERE MURARIE
Locali con pareti piastrellate
Piano Terra 15,000
Primo Piano 29,000

SOMMANO cadauno 44,000 2,16 95,04

FINITURE  (Cat 2)

51 Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di
04.02.01.08.01 dimensioni non superiori a 50 mm, ad uno o più colori correnti,
25/05/2011 posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizi ...

pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte:
delle dimensioni di 30x30 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Marciapiede esterno perimetrale
- lato sud 25,200 0,900 22,680
- lato ovest 63,650 0,900 57,285
- lato nord 10,400 0,900 9,360
- area pensilina 14,600 6,900 100,740

SOMMANO m2 190,065 58,61 11´139,71

52 Tinteggiatura altamente traspirante di superfici interne finite a
10.02.01.13.04 intonaco confezionato con calce idraulica naturale o premiscelati
30/05/2011 naturali tipo cocciopesto, mediante soluzione a  ... 5. successive

due mani confezionate con aggiunta di pigmenti naturali, colle
naturali, cariche e coadiuvanti ecologici.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra
- soffitti 66,800 66,800

15,200 15,200
43,600 43,600
93,700 93,700

- pareti locali 33,150 3,200 106,080
17,400 3,200 55,680
40,500 3,200 129,600
16,200 3,200 51,840
21,500 3,200 68,800
22,500 3,200 72,000
45,300 3,200 144,960
21,900 3,200 70,080
95,000 3,200 304,000

- cucina e bagni 10,800 1,000 10,800
43,500 1,000 43,500
21,500 1,000 21,500

Primo Piano
- soffitti 9,000 33,600 302,400

7,700 7,700
18,000 18,000
13,000 13,000
9,000 9,000

16,100 16,100

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 1´664,340 284´613,78
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R I P O R T O 1´664,340 284´613,78

3,500 3,500
- pareti locali 9,000 38,000 3,500 1´197,000

112,700 3,500 394,450
24,260 3,500 84,910
13,400 3,500 46,900
7,700 3,500 26,950

24,100 3,500 84,350
17,200 3,500 60,200
14,150 3,500 49,525
16,400 3,500 57,400

- bagni 9,000 39,300 1,300 459,810
14,050 1,300 18,265
12,900 1,300 16,770
9,400 1,300 12,220

Vani scala 2,000 5,000 2,550 4,500 114,750

SOMMANO m2 4´291,340 12,20 52´354,35

53 Tinteggiatura a doppio strato con latte di calce spruzzato a
10.02.01.13.01 macchina, su qualsiasi superficie
21/06/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 2 - FINITURE
Piano Terra
- soffitto autorimessa + pensilina esterna a getto 835,000 835,000
- soffitto locali tecnici 22,600 22,600

20,000 20,000
44,500 44,500

- pareti autorimessa 71,000 5,750 408,250
- pareti locali tecnici 19,500 3,200 62,400

19,200 3,200 61,440
27,500 3,200 88,000

SOMMANO m2 1´542,190 2,40 3´701,26

54 Verniciatura di opere in ferro mediante smalto coprente,
10.02.03.16.01 aderente, elastico, a elevata estensione, assicurante nel tempo
28/06/2011 stabilità cromatica anche

in ambienti esposti a luce diret ... eggiatura fine;
6. applicazione di due mani di smalto, con asciugatura e
carteggiatura intermedia a carta extrasottile.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Strutture varie in ferro 150,000

SOMMANO m2 150,000 28,05 4´207,50

55 Trattamento di finitura delle superfici intonacate a civile o
10.02.01.13.06 lisciate a stucco, su superfici interne ed esterne, con tinta murale
30/05/2011 bioecologica, certificata ANAB, costituita da gra ... fe, da

applicare su pareti piane o curve, orizzontali o verticali, a tre
mani a pennello, nei colori a scelta della D.L.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Facciata Ovest

344,000 344,000
Facciata Nord

161,000 161,000
Facciata Sud

149,000 149,000
Facciata Est

84,000 84,000

SOMMANO m2 738,000 9,60 7´084,80

56 Pavimento in piastrelle di grès, posto in opera su sottofondo di
04.02.02.01.04 malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per m3 di

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 351´961,69
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R I P O R T O 351´961,69

30/05/2011 sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo  ...  d’arte:
grès fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia
levigata, dimensioni 20x20 cm, spessore 8 -10 mm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Pianto Terra
- cucina e bagni 43,600 43,600

15,200 15,200
93,700 93,700
3,800 3,800

10,000 10,000
Piano Primo
- bagni 9,000 7,450 67,050

6,200 6,200
5,460 5,460
3,600 3,600

Punto di Vista
- bagno 3,120 3,120
Maggiorazione per sfridi pari al 10%

25,000 25,000

SOMMANO m2 276,730 66,40 18´374,87

57 Pavimento in piastrelle di grès, posto in opera su sottofondo di
04.02.02.01.08 malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per m3 di
30/05/2011 sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo  ... d’arte:

grès fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia,
levigata, dimensioni 40x40 cm, spessore 8 -10 mm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra

59,600 59,600
15,700 15,700
28,600 28,600
29,300 29,300
18,100 18,100
89,000 89,000

Primo Piano
9,000 33,600 302,400

121,500 121,500
33,400 33,400
7,700 7,700
3,500 3,500

18,000 18,000
13,000 13,000
9,000 9,000

16,100 16,100
Maggiorazione per sfridi pari al 10%

90,000 90,000

SOMMANO m2 854,900 77,35 66´126,52

58 Pavimento in gomma autoestinguente, di tipo civile o
04.02.04.02.01 industriale, posto in opera con idoneo adesivo o cemento sul
21/06/2011 piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte;

com ... ito a regola d’arte:
di tipo civile, con superficie liscia a tinta unita o variegata, in
rotoli, dello spessore di 4 mm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra
- locale palestra 66,800 66,800

SOMMANO m2 66,800 38,51 2´572,47

59 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x
04.02.05.01.02 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700 kg/m3),

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 439´035,55
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R I P O R T O 439´035,55

22/09/2011 resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefa ... ,5 a
25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte:
Laminato antistatico
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Punto di Vista 50,000

SOMMANO m2 50,000 67,50 3´375,00

60 Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato, di
04.02.08.03.02 prima scelta, poste in opera su intonaco rustico, da pagarsi a
30/05/2011 parte, con idonea malta

cementizia, disposte secondo  ...  e magistero per dare il lavoro
finito aregola d'arte:
piastrelle a tinta unita naturale, levigato, dimensioni 20x20 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra
- cucina 17,400 2,200 38,280

43,500 2,200 95,700
- bagni *(lung.=10,8+2,6) 13,400 2,200 29,480

21,500 2,200 47,300
Primo Piano

9,000 16,800 2,200 332,640
14,050 2,200 30,910
12,900 2,200 28,380
9,400 2,200 20,680

Punto di Vista
39,100 2,200 86,020

Maggiorazione per sfridi pari al 10%
70,000 70,000

SOMMANO m2 779,390 60,58 47´215,45

61 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera
04.02.06.01.02 con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e la
30/05/2011 suggellatura dei giunti con

cemento puro, i tagli a  ... ulitura finale ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte:
delle dimensioni di 9 x 40 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra

40,500 40,500
16,200 16,200
21,500 21,500
22,500 22,500
21,900 21,900
45,300 45,300
95,000 95,000

Primo Piano
9,000 38,000 342,000

24,260 24,260
13,400 13,400
7,700 7,700

24,100 24,100
17,200 17,200
14,150 14,150
16,400 16,400

112,700 112,700

SOMMANO m 834,810 14,79 12´346,84

62 Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, posto in
04.02.06.06.02 opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la
21/06/2011 pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 501´972,84
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R I P O R T O 501´972,84

finito a regola d’arte:
altezza 100 mm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra
- locale palestra 33,150 33,150

SOMMANO l/m2 33,150 7,23 239,67

63 Piatto doccia in vetrochina delle dimensioni:
11.02.01.03.05 90x75x14 cm
30/05/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 2 - FINITURE
Piano Terra

1,000
Primo Piano

10,000

SOMMANO cadauno 11,000 231,90 2´550,90

64 Vaso igienico del tipo a cacciata, in vetrochina, delle
11.02.01.05.07 dimensioni:
30/05/2011 con scarico a parete, del tipo sospeso

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra

4,000
Primo Piano

12,000
Punto di Vista

1,000

SOMMANO cadauno 17,000 208,20 3´539,40

65 Cassette scarico in vetrochina per vaso igienico e cacciata:
11.02.01.06.01 posta in alto
30/05/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 2 - FINITURE
Piano Terra

4,000
Primo Piano

12,000
Punto di Vista

1,000

SOMMANO cadauno 17,000 97,60 1´659,20

66 Bidet monoforo in vetrochina, con flusso dell’acqua
11.02.01.07.02 direttamente dal rubinetto:
30/05/2011 sospeso a parete, 55x37x39 cm

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Primo Piano

11,000

SOMMANO cadauno 11,000 167,80 1´845,80

67 Orinatoio elettronico ad infrarossi in monoblocco di ceramica
11.01.01.19 Robusto telaio di lamiera zincata ad incasso con assembleata
30/05/2011 braga di scarico da 50 mm. Orinatoio in ceramica bianca b ...

rovato IMQ, barre filettate di fissaggio, tubi di collegamento
flessibili, rubinetto d’arresto a sfera. Certificato
CE.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 511´807,81
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R I P O R T O 511´807,81

Primo Piano
1,000

SOMMANO cadauno 1,000 750,00 750,00

68 Lavabo in vetrochina delle dimensioni:
11.02.01.08.01 60x47 cm
30/05/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 2 - FINITURE
Piano Terra

4,000
Primo Piano

23,000
Punto di Vista

1,000

SOMMANO cadauno 28,000 131,50 3´682,00

69 Colonna in vetrochina
11.02.01.08.03 SpCat 1 - OPERE CIVILI
30/05/2011 Cat 2 - FINITURE

Piano Terra
4,000

Primo Piano
23,000

Punto di Vista
1,000

SOMMANO cadauno 28,000 80,80 2´262,40

70 Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con
11.02.03.08 deviatore automatico, bocca di erogazione dotata di rompigetto,
30/05/2011 raccordi ad S regolabili

da 134 a 166 mm, doccetta, supporto fisso e tubo flessibili da
1500 mm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra

1,000
Primo Piano

10,000

SOMMANO cadauno 11,000 132,00 1´452,00

71 Gruppo monoforo per lavabo con bocca d’erogazione fissa
11.02.03.15 dotata di rompigetto, con asta di comando scarico automatico e
30/05/2011 piletta da 1-1/4”

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra

4,000
Primo Piano

23,000
Punto di Vista

1,000

SOMMANO cadauno 28,000 113,00 3´164,00

72 Gruppo monoforo per bidet con bocca d’erogazione fissa dotata
11.02.03.16 di getto orientabile e rompigetto, con asta di comando scarico
30/05/2011 automatico e piletta da 1-1/4”

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Primo Piano

11,000

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 11,000 523´118,21



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,000 523´118,21

SOMMANO cadauno 11,000 113,00 1´243,00

73 Piletta sifoide per piatto doccia diametro 80 da 1-1/4”
11.02.03.39 SpCat 1 - OPERE CIVILI
30/05/2011 Cat 2 - FINITURE

Piano Terra
1,000

Primo Piano
10,000

SOMMANO cadauno 11,000 33,00 363,00

74 Asciugamano elettronico a fotocellula costruito in acciaio inox
11.02.08.11 lucido AISI 304 da 1,5mm di spessore, con caratteristiche di
01/06/2011 antivandalismo, bocca fissa di erogazione aria. Potenza ...

pparecchio è certificato CE.
Compreso opere elettriche e quanto necessario per dare
l’apparecchio funzionante in opera.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra

3,000
Primo Piano

12,000
Punto di Vista

1,000

SOMMANO cadauno 16,000 446,00 7´136,00

75 Sedile rialzato per WC, da appoggio in legno laccato:
103129b con coperchio
22/06/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 2 - FINITURE
Vedi voce n° 64 [cadauno 17.000] 17,000

SOMMANO cadauno 17,000 62,10 1´055,70

76 Specchio con bordi molati ed angoli superiori arrotondati:
103059c circolare, diametro 90 cm
22/06/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 2 - FINITURE
Vedi voce n° 68 [cadauno 28.000] 28,000

SOMMANO cadauno 28,000 151,84 4´251,52

77 Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di 200 mm
08.02.08.03.01. con una piegatura ad angolo.
02 Sono comprese:
22/06/2011 le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a

doppio ... a spalmatura di minio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Lamiere con spessore 8/10 mm.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Bordo Terrazzo
- zona locali 152,000 0,200 30,400
- zona autorimessa 92,000 0,200 18,400

SOMMANO m2 48,800 63,00 3´074,40

78 Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata,
08.02.08.07.01. fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
02 formazione di giunti e  sovrapposizioni chiodate a doppia  ...

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 540´241,83
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R I P O R T O 540´241,83

22/06/2011 revia mano di minio. E' inoltre compreso quanto occorre per
l'opera finita.
Dello spessore di 10/10 mm, sviluppo 33 cm.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Punto di Vista 6,000 6,000

6,350 6,350
Nuova pensilina esterna 14,750 14,750

SOMMANO m 27,100 20,60 558,26

79 Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti
08.02.08.05.01. e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe
04 poste ad interasse  non superiore a 1,50 m; l ... e compreso
31/05/2011 quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Della sezione di 10x10 cm o diametro 100 mm, spessore 8/10
mm.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Sostituzione di tutti i pluviali + nuovi 14,000 7,500 105,000
Punto di vista 3,200 3,200

2,000 2,000
Nuova pensilina esterna 3,000 3,000

SOMMANO m 113,200 18,60 2´105,52

80 Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a sezione
08.02.08.06.01. quadrata o circolare.
02 Sono compresi: i pezzi speciali di congiungimento; i collari; le
31/05/2011 staffe ed ogni altro accessor ... (minio). E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Della sezione di 10x10 cm o diametro 100 mm.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE

15,000

SOMMANO cadauno 15,000 25,10 376,50

81 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e
03.02.17.18 compressa, rivestiti in pittura bianca, con superficie
31/05/2011 microperforata o fessurata, fornito e costo in opera per incastr ...

alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5.
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra
- bagni 4,600 4,600

10,000 10,000
- corriodio 89,000 89,000

59,600 59,600
18,100 18,100

- uffici 15,700 15,700
28,600 28,600
29,300 29,300
14,000 14,000
15,000 15,000

- mensa 94,000 94,000
Primo Piano
- bagni 9,000 8,400 75,600

6,200 6,200
5,460 5,460
3,600 3,600

- ingressi camere 9,000 3,600 32,400
- corridoio 121,500 121,500

21,000 21,000
- aula formazione 33,400 33,400
Punto di Vista

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia
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R I P O R T O 677,060 543´282,11

- bagno 3,120 3,120

SOMMANO m2 680,180 30,90 21´017,56

82 Facciata continua strutturale costituita da:
08.02.04.11.03 reticolo strutturale di montanti e traverse da assemblare in opera
31/05/2011 in profilati estrusi di alluminio anodizzato colore naturale (15 mi

... ggi in acciaio zincato a caldo o alluminio.
Caratteristiche di tenuta e isolamento secondo gli standards
U.N.C.S.A.A.L.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Punto di Vista

31,450 31,450
48,500 48,500
19,800 19,800
42,200 42,200

Facciata vecchio Punto di Vista 5,750 2,400 13,800

SOMMANO m2 155,750 360,00 56´070,00

83 Sovrapprezzo alla facciata descritta alla voce 08.02.04.11 per
08.02.04.12 ogni pannello reso apribile con apertura a sporgere.
31/05/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 2 - FINITURE
uscite di sicurezza 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 316,00 632,00

84 Serramenti in ferro per porte eseguiti con profilati normali ed
08.02.04.01 eventuali pannelli in lamiera, sistema di apertura ad anta ad uno
22/06/2011 o due battenti. Dati in

opera completi di cerniere, ferramenta d’uso e di una mano di
antiruggine, escluse prestazioni ed assistenze murarie. (Sup.
minima 1,5 m2).
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra
- locale pompe + locale gruppo elettr. (1.00x2.10) 2,000 50,000 100,000

SOMMANO kg 100,000 4,90 490,00

85 Porte basculanti per garages, boxes e simili in lamiera stampata
08.02.04.15 di acciaio zincato dello spessore di 8/10 mm complete di
31/05/2011 serratura tipo Yale a due

mandate e corredate di ogni organo meccanico atto alla chiusura
e all’apertura (misurazione da eseguire in luce netta)
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Portoni autorimessa

8,000 5,650 5,100 230,520

SOMMANO m2 230,520 86,00 19´824,72

86 Porta tagliafuoco in acciaio, omologata a norme UNI 9723
08.02.04.16.04. conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore
14 avorio chiaro realizzata con
31/05/2011 telaio pressopiegato spessore 2  ... e escluso il maniglione

antipanico:
a due battenti, REI 120, per le seguenti dimensioni di foro
muro:
1.600 x 2.150 mm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 641´316,39



pag. 24

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 641´316,39

- U.S. lato sud 1,000
- U.S. lato nord 1,000
- Corrdoio interno 2,000
- Accesso autorimessa 1,000
Primo Piano
- U.S. corridoio 2,000

SOMMANO cadauno 7,000 824,00 5´768,00

87 Porta tagliafuoco in acciaio, omologata a norme UNI 9723
08.02.04.16.02. conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore
08 avorio chiaro realizzata con
31/05/2011 telaio pressopiegato spessore 2  ... e escluso il maniglione

antipanico:
ad un battente, REI 120, per le seguenti dimensioni di foro
muro:
1.265 x 2.150 mm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra
- U.S. lato ovest 3,000
- U.S. lato est 2,000
- ingresso cucina 1,000

SOMMANO cadauno 6,000 594,00 3´564,00

88 Porta tagliafuoco in acciaio, omologata a norme UNI 9723
08.02.04.16.01. conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore
06 avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 m ...
20/06/2011 arie escluso il maniglione antipanico:

ad un battente, REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:
900 x 2.150 mm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra
- U.S. lato ovest 1,000
- Accesso autorimessa 2,000

SOMMANO cadauno 3,000 411,00 1´233,00

89 Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura.
08.02.05.04.03 SpCat 1 - OPERE CIVILI
20/06/2011 Cat 2 - FINITURE

15,000

SOMMANO cadauno 15,000 180,00 2´700,00

90 Porta tamburata ad uno o due battenti, ciechi lisci dello spessore
07.02.03.02.01 finito di 45 mm, con intelaiatura in abete rivestita sulle due
22/06/2011 facce con compensato o

pannelli in fibra di legno ... dizzato, in opera compreso
l’assistenza del falegname e misurata sul filo esterno delle
mostre:
 in legno da verniciare
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra

4,000 0,750 2,100 6,300
7,000 0,900 2,100 13,230
5,000 1,200 2,100 12,600

Primo Piano
13,000 0,750 2,100 20,475
16,000 0,900 2,100 30,240
29,000 1,200 2,100 73,080

Punto di Vista
0,750 2,100 1,575

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 157,500 654´581,39
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R I P O R T O 157,500 654´581,39

0,900 2,100 1,890

SOMMANO m2 159,390 167,40 26´681,89

91 Sovrapprezzo alla voce 07.02.03.02 per l’applicazione di
07.02.03.03 laminato plastico melaminico di qualsiasi colore, dello spessore
22/06/2011 di 1.2 mm

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Vedi voce n° 90 [m2 159.390] 159,390

SOMMANO m2 159,390 12,50 1´992,38

92 Ringhiere orizzontali per balconi, parapetti ed inferriate di tipo
08.02.02.01 normale eseguite con profilati normali (quadri, tondi, piatti,
31/05/2011 angolari, ecc) a disegni semplici, complete di accessori e con gli

stessi oneri della voce 08.02.01.01
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Parapetto solaio di copertura 170,000 20,000 3´400,000

SOMMANO kg 3´400,000 3,60 12´240,00

93 Ringhiere rampanti per scale rettilinee con gli stessi oneri della
08.02.02.02 voce 08.02.01.01
31/05/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 2 - FINITURE
Nuova scala interna di collegamento. *(lung.=+2,7+2,7+1,2) 6,600 20,000 132,000

SOMMANO kg 132,000 3,70 488,40

94 Serramenti in profilato di lega leggera ossidata anodicamente a
NP.002.Mercat colore naturale (15 micron), dati in opera con controtelaio in
o acciaio zincato da premurare e completi di vetrocamer ... rticali
21/06/2011 laterali, giunto aperto, maniglia tipo cremonese.

Profilo serie 50-55 a taglio termico:
Vano muro 120 x 220 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra
- lato ovest 12,000 3,500 42,000
Primo Piano
- lato ovest 10,000 3,800 38,000

9,000 1,900 17,100
- lato nord 3,000 1,300 3,900

1,900 1,900

SOMMANO m2 102,900 234,00 24´078,60

95 Serramenti in profilato di lega leggera ossidata anodicamente a
NP.003.Mercat colore naturale (15 micron), dati in opera con controtelaio in
o acciaio zincato da premurare e completi di vetrocamer ... e,
21/06/2011 giunto aperto, chiusura a cricchetto e aste di arresto.

Profilo serie 50-55 a taglio termico:
Vano muro 80 x 130 cm
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra
- lato ovest 1,960 1,960

1,960 1,960
1,600 1,600

- lato nord 4,600 4,600
Primo Piano
- lato nord 2,000 0,850 1,700
- lato sud 2,000 4,600 9,200

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 21,020 720´062,66
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R I P O R T O 21,020 720´062,66

SOMMANO m2 21,020 317,00 6´663,34

96 Persiana avvolgibile a stecche tubolari di p.v.c. rigido colorate,
07.02.02.02 compreso ogni accessorio per la manovra, quali supporti, rullo,
22/06/2011 puleggi, cinghie, canapa, guidacinghia, guide fisse ad U,

avvolgitore incassato e cassetta (misura minima 1,50 m2), in
opere a completo funzionamento
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Vedi voce n° 94 [m2 102.900] 102,900

SOMMANO m2 102,900 65,00 6´688,50

97 Cassonetto coprirullo di persiana avvolgibile con intelaiatura di
07.02.02.09.01 spessore 26 mm lavorato, sportellino di ispezione tamburrato
22/06/2011 dello spessore di 25 mm e

cielino del tipo tamburato in telaio da 22 mm:
 in abete
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Piano Terra
- lato ovest 12,000 2,500 0,500 15,000
Primo Piano
- lato ovest 10,000 2,000 0,500 10,000

9,000 1,000 0,500 4,500
- lato nord 3,000 1,550 0,500 2,325

1,000 0,500 0,500

SOMMANO m2 32,325 77,50 2´505,19

98 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o
05.02.17.02.05 marmo dello spessore di 2 cm, lucidate sul piano e nelle coste in
31/05/2011 vista, con spigoli  eggermente smussato, poste in ... con malta

bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature di giunti e grappe:
Trani chiaro
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Nuova scala interna di collegamento 20,000 1,200 0,150 3,600
Gradini ex punto di vista 2,000 0,150 0,300

SOMMANO m 3,900 114,80 447,72

99 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non
05.02.20.05 rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello
31/05/2011 spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lungh ... ture,

stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc.
misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:
Trani chiaro
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Nuova scala interna di collegamento 19,000 1,200 0,300 6,840
Gradini ex punto di vista 2,000 2,000 0,300 1,200
Zoccoletti bordo scala 18,000 0,450 0,150 1,215

2,000 0,900 0,150 0,270
2,550 0,150 0,383

SOMMANO m2 9,908 134,70 1´334,61

100 Posa in opera di zoccolino per scale scalettato rettangolare
05.04.03.01 SpCat 1 - OPERE CIVILI
28/06/2011 Cat 2 - FINITURE

Nuova scala di accesso al Punto di Vista 18,000 0,450 0,150 1,215
2,000 0,900 0,150 0,270

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 1,485 737´702,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,485 737´702,02

2,550 0,150 0,383

SOMMANO m2 1,868 53,50 99,94

101 Posa in opera per pedata e alzata di scale
05.04.02.04 SpCat 1 - OPERE CIVILI
28/06/2011 Cat 2 - FINITURE

Vedi voce n° 98 [m 3.900] 3,900
Vedi voce n° 99 [m2 9.908] 9,908

SOMMANO m2 13,808 54,60 753,92

102 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per
05.02.25.02 pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido.
20/06/2011 Compreso tagli, sfridi misurate per la  dimensione effettiva

Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Nuova scala interna di collegamento 20,000 1,200 24,000

SOMMANO m 24,000 2,90 69,60

103 Pietre dure per rivestimenti.
05.02.11.01.01 Granito bianco Montorfano:
27/06/2011 da 2 cm

SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Facciata Nord 34,600 0,350 12,110
Facciata Est 12,450 0,350 4,358
Facciata Sud 38,600 0,350 13,510
Facciata Ovest 83,500 0,350 29,225

SOMMANO m2 59,203 137,79 8´157,58

104 Posa in opera alla voce 05.02.11.01.01 per ornia per finestre e
05.04.02.03 porte
28/06/2011 SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 2 - FINITURE
Vedi voce n° 103 [m2 59.203] 59,203

SOMMANO m2 59,203 51,40 3´043,03

105 Ringhiere orizzontali per balconi, parapetti ed inferriate di tipo
08.02.02.01 normale eseguite con profilati normali (quadri, tondi, piatti,
23/09/2011 angolari, ecc) a disegni

semplici, complete di accessori e con gli stessi oneri della voce
08.02.01.01
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 2 - FINITURE
Recinzione pompa di calore *(lung.=4,3+4,3+5,8+5,8) 2,000 20,200 14,400 581,760

SOMMANO kg 581,760 3,60 2´094,34

106 Zanzariere fisse per infissi esterni
NP.001.Mercat SpCat 1 - OPERE CIVILI
o Cat 2 - FINITURE
27/06/2011 Vedi voce n° 94 [m2 102.900] 102,900

Vedi voce n° 95 [m2 21.020] 21,020

SOMMANO m2 123,920 60,00 7´435,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 759´355,63

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 759´355,63



pag. 28

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 759´355,63

T O T A L E   euro 759´355,63

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: Aeroporti di Puglia

A   R I P O R T A R E 



pag. 29

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE CIVILI 759´355,63
  002 OPERE IMPIANTISTICHE 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 759´355,63
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE MURARIE 197´244,66 25,975
  002 FINITURE 485´881,56 63,986
  003 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI 76´229,41 10,039
  004 IMPIANTI ELETTRICI 0,00 0,000
  005 IMPIANTI MECCANICI 0,00 0,000
  006 IMPIANTI ANTINCENDIO 0,00 0,000
  007 IMPIANTO IDRICO FOGNANTE 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 759´355,63 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

LISTINO DI RIFERIMENTO ARIAP 2° SEMESTRE 2010

     Data, 30/05/2011

Il Tecnico
geom. Marco ARMENISE
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