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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SCAVI E DEMOLIZIONI  (SpCat 1)

1 / 1 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,  ... le,
E 01.002c stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia
08/06/2011 plinti 4,00 1,60 1,600 0,700 7,17

travi di collegamento 3,00 4,00 0,400 0,500 2,40
2,00 4,10 0,400 0,500 1,64
2,00 3,70 0,400 0,500 1,48

SOMMANO mc 12,69 23,50 298,22

2 / 2 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata, in terre di qu ... sa
E 01.004a l’estrazione a bordo scavo: - per profondità fino a 2 m
08/06/2011 allargamento plinto PT3 1,10 2,100 0,800 1,85

allargamento plinto PT1 2,80 4,000 0,800 8,96
a detrarre plinto esistente -1,00 2,40 2,400 0,800 -4,61
platea scala e pilastro P1 5,10 2,600 0,700 9,28

4,85 3,100 0,700 10,52

Sommano positivi mc 30,61
Sommano negativi mc -4,61

SOMMANO mc 26,00 45,00 1´170,00

3 / 15 Taglio e demolizione a sezione obbligata secondo le linee ... ’arte:
E 02.006d eseguito con mezzi meccanici di conglomerati armato
07/06/2011 1° impalcato - solaio 5,80 1,800 0,250 2,61

5,80 3,800 0,250 5,51
3,40 1,400 0,250 1,19

2° impalcato - solaio 3,05 5,200 0,250 3,97
trave 57-58 5,80 0,350 0,650 1,32

SOMMANO mc 14,60 300,00 4´380,00

4 / 16 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietra ...  mano o
E 02.005b con l’ausilio di piccoli utensili elettromeccanici
07/06/2011 piano terra *(lung.=1,95+2,1+2,1) 6,15 0,250 2,850 4,38

SOMMANO mc 4,38 165,00 722,70

5 / 20 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di  ... o, con
E 01.027 esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
07/06/2011 Vedi voce n° 15 [mc 14.60] 14,60

Vedi voce n° 16 [mc 4.38] 4,38
Vedi voce n° 1 [mc 12.69] 12,69
Vedi voce n° 2 [mc 26.00] 26,00

SOMMANO mc 57,67 11,00 634,37

6 / 21 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... e della
E 01.030a classificazione dichiarata. - macerie edili pulite
07/06/2011 Vedi voce n° 20 [mc 57.67] 16,00 922,72

SOMMANO q.li 922,72 2,40 2´214,53

FONDAZIONI  (SpCat 2)

7 / 3 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture n ... nere. -
E classe di resistenza a compressione minima C12/15.
04.0001.00b magrone fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´419,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´419,82

16/04/2011 plinti 4,00 1,60 1,600 0,100 1,02
travi di collegamento 3,00 3,90 0,500 0,100 0,59

2,00 4,10 0,500 0,100 0,41
2,00 3,70 0,500 0,100 0,37

allargamento plinto PT3 1,10 2,100 0,100 0,23
allargamento plinto PT1 2,80 4,000 0,100 1,12
a detrarre plinto esistente -1,00 2,40 2,400 0,100 -0,58
platea scala e pilastro P1 5,10 2,600 0,100 1,33

4,85 3,100 0,100 1,50

Sommano positivi mc 6,57
Sommano negativi mc -0,58

SOMMANO mc 5,99 109,95 658,60

8 / 4 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... nere. -
E classe di resistenza a compressione minima C25/30.
04.0004.00a plinti 4,00 1,50 1,500 0,600 5,40
16/04/2011 travi di collegamento 3,00 3,90 0,300 0,400 1,40

2,00 4,10 0,300 0,400 0,98
2,00 3,70 0,300 0,400 0,89

allargamento plinto PT3 1,00 2,000 0,700 1,40
allargamento plinto PT1 2,70 3,900 0,700 7,37
a detrarre plinto esistente -1,00 2,30 2,300 0,700 -3,70
platea scala e pilastro P1 5,00 2,500 0,600 7,50

4,75 3,000 0,600 8,55

Sommano positivi mc 33,49
Sommano negativi mc -3,70

SOMMANO mc 29,79 128,00 3´813,12

9 / 5 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm ...  barre ad
E 04.0037 aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
16/04/2011 armatura fondazioni, incidenza 70 kg/mc

Vedi voce n° 4 [mc 29.79] 70,00 2´085,30

SOMMANO Kg. 2´085,30 1,90 3´962,07

10 / 6 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di cal ... te e
E 04.0041 necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
16/04/2011 plinti *(lung.=1,40+1,4+1,4+1,4) 4,00 5,60 0,500 11,20

travi di collegamento *(lung.=2*3,90) 3,00 7,80 0,500 11,70
(lung.=2*4,10) 2,00 8,20 0,500 8,20
(lung.=2*3,70) 2,00 7,40 0,500 7,40
allargamento plinto PT3 *(lung.=1,00+2+1) 4,00 0,700 2,80
allargamento plinto PT1 *(lung.=1,5+2,7+3,9+,8) 8,90 0,700 6,23
platea scala e pilastro P1 *(lung.=5,00+7,25+3+4,75+2+2,5) 24,50 0,600 14,70

SOMMANO mq 62,23 20,00 1´244,60

STRUTTURE IN ELEVAZIONE  (SpCat 3)

11 / 7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... 1104). -
E Classe di resistenza a compressione minima C28/35
04.0008.00a pilastri nuovi 1 0,35 0,350 2,850 0,35
07/06/2011 pilastri nuovi 2 0,60 0,350 2,850 0,60

setto 3,40 0,250 6,750 5,74
pilastri tettoia esterna 6,00 0,30 0,300 3,000 1,62
travi tettoia esterna 3,00 0,30 0,250 5,150 1,16

2,00 0,30 0,400 15,000 3,60
Travi 1° impalcato scala 0,35 0,500 4,950 0,87

0,35 0,500 3,800 0,67
Travi 2° impalcato 5,80 0,350 0,500 1,02

5,20 0,350 0,500 0,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,54 19´098,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,54 19´098,21

soletta rampante scala *(lung.=4,95*1,2) 2,00 5,94 1,200 0,150 2,14
nuova trave 57-58 5,80 0,350 0,650 1,32

SOMMANO mc 20,00 136,35 2´727,00

12 / 8 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm ...  barre ad
E 04.0037 aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
07/06/2011 pilastri nuovi 1 70,00 0,35 0,350 2,850 24,44

pilastri nuovi 2 70,00 0,60 0,350 2,850 41,90
setto 100,00 3,40 0,250 6,750 573,75
pilastri tettoia esterna *(par.ug.=70*6,00) 420,00 0,30 0,300 3,000 113,40
travi tettoia esterna *(par.ug.=110*3,00) 330,00 0,30 0,250 5,150 127,46
(par.ug.=110*2,00) 220,00 0,30 0,400 15,000 396,00
Travi 1° impalcato scala 110,00 0,35 0,500 4,950 95,29

110,00 0,35 0,500 3,800 73,15
Travi 2° impalcato 110,00 5,80 0,350 0,500 111,65
soletta rampante scala *(par.ug.=90*2,00)*(lung.=4,95*1,2) 180,00 5,94 1,200 0,150 192,46
nuova trave 57-58 120,00 5,80 0,350 0,650 158,34

SOMMANO Kg. 1´907,84 1,90 3´624,90

13 / 9 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ... eri per
E 04.0040a calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4
07/06/2011 pilastri nuovi 1 *(lung.=0,35+0,35+0,35+0,35) 1,40 2,850 3,99

pilastri nuovi 2 *(lung.=0,60+,35+0,6+,35) 1,90 2,850 5,42
pilastri tettoia esterna *(lung.=0,30+0,3+,3+,3) 6,00 1,20 3,000 21,60
travi tettoia esterna *(lung.=0,4+0,30+0,25) 0,95 5,150 4,89
(lung.=0,4+0,30+0,4) 2,00 1,10 15,000 33,00
Travi 1° impalcato scala *(lung.=0,5+0,35+,5) 1,35 4,950 6,68
(lung.=0,5+0,35+0,5) 1,35 3,800 5,13
Travi 2° impalcato *(lung.=0,5+0,35+0,5) 1,35 5,800 7,83
nuova trave 57-58 *(lung.=0,35+0,65+0,65) 1,65 5,800 9,57

SOMMANO mq 98,11 26,50 2´599,92

14 / 10 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ... l'impiego di
E 04.0042 idonei disarmanti, misurato per un solo lato.
07/06/2011 setto 2,00 3,40 6,750 45,90

SOMMANO mq 45,90 28,00 1´285,20

15 / 11 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ... anti: -
E 04.0039a casseri per opere in elevazione per rampe di scale
07/06/2011 soletta rampante scala *(lung.=4,95*1,2) 2,00 5,94 1,200 14,26

SOMMANO mq 14,26 35,00 499,10

16 / 12 Fornitura e posa in opera di profilati metallici in accia ... er dare il
E 07.013b lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte
07/06/2011 IPE140 25,000 25,00

HEB180 1470,000 1´470,00
IPE180 1513,000 1´513,00
L80*12 810,000 810,00
pensilina esterna *(lung.=(11,5+19,7)/1,5) 20,80 107,580 2´237,66
rampa di collegamento 910,000 910,00
lamiera bugnata da 5 mm 5,00 6,000 44,300 1´329,00

SOMMANO Kg 8´294,66 3,90 32´349,17

17 / 13 Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di
E 10.010 zinco fuso
07/06/2011 Vedi voce n° 12 [Kg 8 294.66] 8´294,66

SOMMANO kg 8´294,66 1,40 11´612,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´796,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´796,02

18 / 14 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di  ... 0) per
A 03.007e raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 90'.
27/04/2011 IPE140 *(H/peso=25/12,9) 0,57 1,938 1,10

HEB180 *(H/peso=1470/51,2) 1,08 28,711 31,01
IPE180 *(H/peso=1513/18,8) 0,72 80,479 57,94
L80*12 *(H/peso=810/14,1) 0,05 57,447 2,87

SOMMANO mq 92,92 37,22 3´458,48

19 / 17 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in  ... Per luci da
E 07.001a 0.00 a 4.00 mt: per sovraccarico di 250 kg /mq
07/06/2011 1° impalcato adiacente alla nuova scala 3,80 2,450 9,31

3,05 4,950 15,10
2° impalcato adiacente alla scala 2,70 1,050 2,84

SOMMANO mq 27,25 65,60 1´787,60

20 / 18 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in  ... Per luci da
E 07.001c 4.00 a 6.00 mt: per sovraccarico di 250 kg /mq
07/06/2011 solaio tettoia esterna 14,75 7,120 105,02

SOMMANO mq 105,02 71,50 7´508,93

21 / 19 Maggiorazione per la realizzazione di solai latero-cement ... , restauro
R 05.008 e/o zone disagiate. ( Percentuale del 40-50 % )
07/06/2011 Vedi voce n° 17 [mq 27.25] 27,25

SOMMANO mq 27,25 33,82 921,60

22 / 29 Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura costit ... a regola
E 07.010b d'arte. - pannelli di copertura di spessore mm 80
30/06/2011 pannello copertura nuovo punto di vista

spessore equivalente per pannello da 10 cm=10/8=1.25 1,25 6,10 7,400 56,43
1,25 6,10 1,850 14,11
1,25 2,90 5,200 18,85

SOMMANO mq 89,39 52,35 4´679,57

RIPRISTINI  (SpCat 4)

23 / 22 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa r ...
E 22.005b ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un’altezza di cm 20
30/06/2011 ripristini cornicione a quota +650 *(lung.=1+18,55+57,4+18,4) 95,35 95,35

ripristini cornicione a quota +750 *(lung.=2*(63,5+12,4)) 151,80 151,80
cornicione pianerotto scala esterne 6,00 6,00

SOMMANO ml 253,15 57,04 14´439,68

24 / 23 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il ri ... ni mq di
E 22.006a superficie ricostruita e per uno spessore di cm 5
30/06/2011 scala esterna 5,00 1,000 5,00

SOMMANO mq 5,00 98,60 493,00

25 / 24 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldat ... o sfrido; -
E diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C
04.0038.00b armatura supplementare scala 6,17 5,00 30,85
30/06/2011

SOMMANO kg 30,85 2,16 66,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´151,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107´151,52

26 / 25 Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di
E 10.010 zinco fuso
30/06/2011 Vedi voce n° 24 [kg 30.85] 30,85

SOMMANO kg 30,85 1,40 43,19

27 / 26 Fornitura e posa di una malta bicomponente impermeabilizz ... ici.  -
E 22.015 Alto potere adesivo; 	 - Per ogni mq di superficie
30/06/2011 scala 2,00 8,00 1,000 16,00

SOMMANO mq 16,00 25,56 408,96

28 / 27 Fornitura e posa in opera di pittura base di resine eposs ... i agenti
E 22.021 atmosferici. - Per ogni mq di superficie trattata
30/06/2011 protezione pedate e alzate scala esterna 2,00 8,00 1,000 16,00

SOMMANO mq 16,00 21,93 350,88

29 / 28 Fornitura e posa in opera di un rivestimento protettivo t ... ezione
E 22.029a degli agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie
30/06/2011 cornicioni con cls a vista 253,00 1,700 430,10

SOMMANO mq 430,10 23,39 10´060,04

Parziale LAVORI A CORPO euro 118´014,59

T O T A L E   euro 118´014,59
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 MOVIMENTO DI TERRA 1´468,22
  002 DEMOLIZIONI 7´951,60
  003 PLINTI 9´678,39
  004 PALI 0,00
  005 OPERE IN C.A. 0,00
  006 PILASTRI E TRAVI 84´018,68
  007 SOLAI 14´897,70

Totale CATEGORIE euro 118´014,59
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 118´014,59 100,000

C:001 SCAVI E DEMOLIZIONI euro 9´419,82 7,982

C:001.001      MOVIMENTO DI TERRA euro 1´468,22 1,244
C:001.002      DEMOLIZIONI euro 7´951,60 6,738

C:002 FONDAZIONI euro 9´678,39 8,201

C:002.003      PLINTI euro 9´678,39 8,201

C:003 STRUTTURE IN ELEVAZIONE euro 73´053,99 61,903

C:003.006      PILASTRI E TRAVI euro 58´156,29 49,279
C:003.007      SOLAI euro 14´897,70 12,624

C:004 RIPRISTINI euro 25´862,39 21,915

C:004.006      PILASTRI E TRAVI euro 25´862,39 21,915

TOTALE  euro 118´014,59 100,000

     BARI, 30/06/2011

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['BRI PdV strutture esecutivo.dcf'   (F:\LAVORI IN CORSO\266-AdP BRI PUNTO DI VISTA CASERMA VVF\3-Esecutivo\0-consegna\)  v.1/29]

A   R I P O R T A R E 


