

AEROPORTO DI BRINDISI

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE DI VOLO E RELATIVI IMPIANTI AVL: RIQUALIFICA PISTA RWY 13/31
(IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DA PROGETTAZIONE PRELIMINARE: Euro 12.572.000,00)
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E C.S.P.
DIREZIONE LAVORI E C.S.E.**

Progettazione Definitiva - Parte 1:

Categoria (D.M. 17.06.16)	V	G	QbII.01	QbII.02	QbII.03	QbII.04	QbII.05	QbII.06	QbII.07	QbII.08	QbII.09	P
V.03 (Vib)	€ 8.492.000,00	0,75	0,22	-	0,01	-	0,06	-	-	0,07	0,06	0,04692
IA.03 (ex IIIc)	€ 4.080.000,00	1,15	0,16	-	0,01	-	0,07	-	-	0,08	0,06	0,05268
Totale	€ 12.572.000,00											
CP (parziale):			€ 105.294,70	-	€ 5.460,30	-	€ 35.233,76	-	-	€ 40.694,05	€ 32.761,78	

Progettazione Definitiva - Parte 2:

Categoria (D.M. 17.06.16)	V	G	QbII.10	QbII.11	QbII.12	QbII.13	QbII.14	QbII.15	QbII.16	QbII.17	QbII.18	P
V.03 (Vib)	€ 8.492.000,00	0,75	-	0,03	-	-	-	-	-	0,05	-	0,04692
IA.03 (ex IIIc)	€ 4.080.000,00	1,15	-	0,03	-	-	-	-	-	0,05	-	0,05268
Totale	€ 12.572.000,00											
CP (parziale):			-	€ 16.380,89	-	-	-	-	-	€ 27.301,49	-	

Progettazione Definitiva - Parte 3:

Categoria (D.M. 17.06.16)	V	G	QbII.19	QbII.20	QbII.21	QbII.22	QbII.23	QbII.24	QbII.25	QbII.26	QbII.27	P
V.03 (Vib)	€ 8.492.000,00	0,75	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,13	0,04692
IA.03 (ex IIIc)	€ 4.080.000,00	1,15	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,13	0,05268
Totale	€ 12.572.000,00											
CP (parziale):			-	-	-	-	€ 5.460,30	-	-	-	€ 70.983,86	

Progettazione Definitiva - Riepilogo:

CP (totale):	€ 339.571,13
0,177675 Spese:	€ 60.333,30
ONORARIO (A):	€ 399.904,43

Progettazione Esecutiva - Parte 1:

Categoria (D.M. 17.06.16)	V	G	QbIII.01	QbIII.02	QbIII.03	QbIII.04	QbIII.05	QbIII.06	QbIII.07	QbIII.08	QbIII.09	P
V.03 (Vib)	€ 8.492.000,00	0,75	0,04	0,08	0,03	0,02	0,03	0,03	0,1	-	-	0,04692
IA.03 (ex IIIc)	€ 4.080.000,00	1,15	0,15	0,05	0,05	0,02	0,03	0,03	0,1	-	-	0,05268
Totale	€ 12.572.000,00											
CP (parziale):			49.032,89	€ 36.266,46	21.324,84	10.920,59	16.380,89	16.380,89	54.602,97	-	-	

Progettazione Esecutiva - Parte 2:

Categoria (D.M. 17.06.16)	V	G	QbIII.10	QbIII.11	-	-	-	-	-	-	-	P
V.03 (Vib)	€ 8.492.000,00	0,75	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,04692
IA.03 (ex IIIc)	€ 4.080.000,00	1,15	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,05268
Totale	€ 12.572.000,00											
CP (parziale):			-	€ 5.460,30	-	-	-	-	-	-	-	

Progettazione Esecutiva - Riepilogo:

CP (totale):	€ 210.369,84
0,177675 Spese:	€ 37.377,46
ONORARIO "B":	€ 247.747,30

ONORARIO COMPLESSIVO PER PD, PE, CSP :

€ 647.651,73