
Aeroporti di Puglia  S.p.A. R.T.P. TE2C – VALLE - PROSAL 
 

_________________________________________________________________________________________Ae
roporto di Bari Palese Progetto Esecutivo Ampliamento piazzale aa/mm - Schema di Contratto Pag. 1 di 20  

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 
 

Il giorno _____ (__________) del mese di ____ dell’anno ____ 

(___________) presso la sede di Aeroporti di Puglia S.p.A. sita 

nell’Aeroporto civile di Bari Palese,  

TRA 

La Società “Aeroporti di Puglia” S.p.a. con sede in Bari - Aeroporto civile 

di Bari Palese, C.F.______________ e P. I.V.A. _____________, iscritta al 

C.C.I.A.A. di Bari al n° __________ ed  al Tribunale di Bari ___________, 

in seguito denominata “COMMITTENTE”, rappresentata dal dott. Marco 

Franchini, il quale interviene ed agisce in qualità di Direttore Generale  della 

Società  “Aeroporti di Puglia”  S.p.A.; 

E 

l’Impresa ______________ con sede in  ______________, iscrizione 

C.C.IA.A.   della Provincia di _______ n° __________ P.IVA ____________, 

nella persona del suo Rappresentante Legale _________________ giusta 

procura del __________  di seguito denominata “APPALTATORE”; 

PREMESSO CHE 

- la Committente è “Ente attuatore” per la realizzazione                           

degli interventi per la realizzazione delle opere di                       

ampliamento piazzale di sosta aeromobili (finanziamento scheda APQ 

BA-06). 
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- il progetto esecutivo delle opere in epigrafe è stato approvato con 

Dispositivo ENAC n° ____ del ______; 

- la Committente ha fatto pubblicare, sulla GUCE n° ________ 

del ____________ e sulla GURI n° _____ del _______________ un 

bando di gara, a procedura aperta, per l’appalto “a corpo” delle          

opere civili ed impiantistiche relative alla realizzazione 

degli interventi per la realizzazione delle opere di ampliamento piazzale 

di sosta aeromobili (finanziamento  scheda  APQ BA - 06), 

con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello 

posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai 

sensi degli artt. 81, 82, 83 del Codice dei Contratti, nonché del 

Regolamento Attuazione di cui al DPR 554/99; 

- in esito alla gara in epigrafe è risultata aggiudicataria, l’impresa 

_______________________; 

- la Committente ha inviato pertanto all’Appaltatore lettera di 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria in data 

________; 

- la Committente ha verificato la documentazione più specificatamente 

elencata nell’art. 3, prodotta dall’Appaltatore a dimostrazione del 

possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara; 

- l’Appaltatore ha effettuato il prescritto sopralluogo delle aree in ambito 

aeroportuale interessate dai lavori oggetto dell’appalto; 

- l’Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente il progetto esecutivo 

posto a base di gara e che ritiene le opere eseguibili senza alcuna 

riserva così come indicato, illustrato e precisato negli elaborati grafici, 
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nel Capitolato Speciale d’Appalto (Parte I^ e Parte II^) facente parte 

integrante del presente documento; 

tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – PREMESSE 

Le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente contratto, anche per il loro valore pattizio. 

 

Art. 2 – OGGETTO 

La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, senza          

riserva alcuna l’esecuzione a corpo di tutte le opere civili                           

ed impiantistiche necessarie all’ampliamento del piazzale di sosta 

aeromobili relativamente all’Aeroporto civile “Karol Wojtyla” 

di Bari Palese, secondo quanto indicato nel Progetto esecutivo posto a 

base di gara. 

L’Appaltatore si impegna all’esecuzione di dette opere alle condizioni 

di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo 

richiamati, secondo quanto indicato nel  Progetto esecutivo posto a base di 

gara, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo  

12/04/2006  n. 163  (nel seguito Codice   dei Contratti). 

Nell’esecuzione degli interventi sarà cura dell’Appaltatore adottare 

tutte le misure/accorgimenti necessari sia a limitare i disagi all’operatività 

aeroportuale ed all’utenza in genere  quanto soprattutto a minimizzare   

l’interferenza con il traffico aereo.  
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Pertanto, nell’ambito dello svolgimento delle lavorazioni in qualsiasi 

modo interferenti con l’attività volativa, ovvero ricadenti in aree di 

movimentazione e manovra dei velivoli, sarà condizione sostanziale ed 

imprescindibile quella di operare in totale compatibilità e subordinazione 

con l’operatività aeroportuale, attenendosi alle prescrizioni che di volta in 

volta verranno impartite dalla Direzione Lavori, in base alle sovraordinate 

esigenze operative ricevute dalla Società “Aeroporti di Puglia” p.A., 

dell’E.N.A.C., dalla D.C.A. di Bari e dal locale Centro E.N.A.V. 

 

Art. 3  - DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati al allo 

stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma 

depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM LL.PP. 19 Aprile 2000, 

n. 145, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale di Appalto; 

-   il Capitolato Speciale d’Appalto (Parte I^ e Parte II^); 

- gli elaborati grafici facenti parte del progetto esecutivo;  

- l’Elenco Prezzi Unitari, individuato ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente 

contratto; 

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 12 del D.lg. 494/96 e 

successive modifiche ed integrazioni, firmato dal Direttore di Cantiere e 

dal Responsabile della Sicurezza; 

- il Cronoprogramma dei Lavori; 

- i documenti dell’offerta presentata dall’Appaltatore che hanno rilevanza 

contrattuale. 
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Art. 4 – AMMONTARE DEL CONTRATTO 

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’Appaltatore            

per il pieno, puntuale e perfetto adempimento del presente contratto è 

fissato in Euro ___________________ (diconsi 

Euro____________________) come risulta dall’applicazione del ribasso 

del __% (_________________________) offerto dall’Appaltatore in sede di               

gara sull’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso pari a 

somma di Euro 9.987.730,00 (diconsi Euro 

novemilioninovecentoottantasettemilasettecentotrenta/00), cui è stato 

aggiunto l’importo di Euro 734.711,32 (diconsi 

settecentotrentaquattromilasettecentoundici/32) quali oneri totali per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo complessivo dell’appalto, 

compensato a corpo, ammonta quindi, al netto del ribasso d’asta, 

ad Euro _________________________________________ 

(diconsi Euro _________________). 

Il Contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, 

comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti,e degli articoli 

45, comma 6, e 90, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999, per cui 

l’importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti nessuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità e qualità di detti lavori. 

L’Appaltatore riconosce che, nel formulare la propria offerta,              

ha tenuto conto di tutti gli elementi atti alla valutazione dei costi,              
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spese ed oneri inerenti al funzionamento del cantiere ed alla              

sicurezza, alla perfetta esecuzione dei lavori ed alla possibilità                  di 

provvedere nei termini contrattuali, a tutto quanto necessario              per 

la realizzazione dell’appalto e dichiara espressamente che l’importo a corpo 

è remunerativo e tale da essere considerato l’unico corrispettivo 

contrattuale. 

Egli non potrà, pertanto, pretendere alcun compenso supplementare 

per le modalità e condizioni di esecuzione dell’appalto previste                  

dal Capitolato Speciale d’Appalto (Parte I^ e Parte II^)e comunque             

dalla documentazione di progetto esecutivo facente parte integrante del 

contratto. 

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, all’Appaltatore   

non competono compensi straordinari per le lavorazioni eseguite in       

orario notturno e/o festivo oltre quelle già previste (si veda il documento     

n. 20 – CPL – Cronoprogramma dei lavori, facente parte del               

presente Contratto), limitazioni, sistemazioni e per qualunque                      

altra operazione che si renda necessaria all’interno delle aree aeroportuali          

di cantiere, né rimborso spese per eventuali spostamenti di impianti o             

per quant’altro necessario durante l’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore          

non ha diritto ad alcun compenso neppure nel caso in cui gli vengano date 

disposizioni insindacabili dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita dei 

lavori stessi e per eventuali esigenze connesse e/o scaturite dall’operatività 

aeroportuale. 

 

Art. 5 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 



Aeroporti di Puglia  S.p.A. R.T.P. TE2C – VALLE - PROSAL 
 

_________________________________________________________________________________________Ae
roporto di Bari Palese Progetto Esecutivo Ampliamento piazzale aa/mm - Schema di Contratto Pag. 7 di 20  

L’Appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed 

assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, 

oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto 

integrante il progetto, nonché dalle tavole grafiche progettuali che l’impresa 

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

È parte integrante del contratto l’elenco prezzi unitari                   

offerti dall’Appaltatore sede di gara, eventualmente corretti ai sensi           

dell’art. 90, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999; non hanno                    

invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto 

approvato. 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo 

riferimento negoziale il computo metrico e/o il computo metrico estimativo 

allegati al progetto. 

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in                

alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole                 

lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore;              

i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti          

limitatamente a quanto previsto dall’articolo 18 del presente contratto. 

 

Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA – ASSICURAZIONI 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e  della 

sua corretta esecuzione, o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria, di cui all’art. 10 del 

Capitolato Speciale d’Appalto (cauzione definitiva), mediante 
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_____________ numero __________ in data _______________ rilasciata 

dalla società/dall'istituto ____________________________ agenzia/filiale 

di  _________________ per l'importo di euro _________________  pari al 

_____  per cento dell'importo del presente contratto. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento  dell'esecuzione, nel   limite    massimo del 75 per   cento 

dell'iniziale importo garantito. 

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere 

effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al 

combinato disposto del primo e secondo comma del presente articolo, ogni 

volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche 

parziale, ai sensi del presente contratto. 

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al 

D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

L’appaltatore ha stipulato la seguente polizza ________________ 

L’Appaltatore si impegna inoltre a stipulare e presentare la polizza 

assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 nei modi e termini di 

cui all’art. 6.2 del disciplinare di gara. 

 

Art. 7 – REVISIONI PREZZI 

Con riferimento all’art. 39 del Capitolato Speciale d’Appalto, non è ammessa  

la revisione dei prezzi e non trova applicazione   il primo  comma 

dell’art. 1664 del Codice Civile. 



Aeroporti di Puglia  S.p.A. R.T.P. TE2C – VALLE - PROSAL 
 

_________________________________________________________________________________________Ae
roporto di Bari Palese Progetto Esecutivo Ampliamento piazzale aa/mm - Schema di Contratto Pag. 9 di 20  

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, trova 

applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’art. 133, commi 4, 5, 6 e 7 del 

Codice dei Contratti. 

Qualora per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori 

si protragga oltre il termine stabilito, fino a superare i due anni dal loro 

inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’art. 133, 

comma 3, del Codice dei Contratti. 

L’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, ha assunto ogni e 

qualsiasi rischio economico, anche eccedente l’alea del 10% (dieci per 

cento) dell’importo contrattuale. 

 

Art. 8 – CONSEGNA DEI LAVORI 

I lavori oggetto del presente contratto saranno consegnati ed iniziati 

nei termini e con le modalità di cui all’art. 129 del DPR 554/99 secondo 

quanto prescritto all’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 9 – TERMINE DI ULTIMAZIONE 

L’Appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori compresi 

nell’appalto e a consegnarli in perfette condizioni di utilizzo, incluse le opere 

di finitura in 400 (diconsi quattrocentoventi) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di 

consegna dei lavori, rispettando le modalità indicate all’art. 24 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Entro e non oltre il termine parziale di 180 giorni n.c. dal giorno 

successivo alla data di consegna dei lavori, l’Appaltatore assume l’obbligo di 
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ultimare e consegnare alla Stazione Appaltante le opere afferenti alla prima 

fase d’intervento inerenti la realizzazione del piazzale ovest. 

In caso di richiesta della Committente di ottenere una           

consegna anticipata per l’utilizzazione  in tutto o in parte delle opere 

eseguite, si applicherà   quanto  previsto dall’art. 42 e 43 del  Capitolato  

Speciale d’Appalto. 

 

Art. 10 – PAGAMENTI 

I   pagamenti   saranno   effettuati   secondo  le  modalità  indicate  

all’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto sulla base del quale si specifica 

quanto segue: tutta la corrispondenza e i documenti contabili (stati di 

avanzamento lavori, fatture, ecc., debitamente sottoscritti dalla Direzione 

Lavori e dal Responsabile del Procedimento) entro 15  giorni dalla loro 

presentazione dovranno essere indirizzati alla Committente e, se recapitati 

a mano, consegnati al protocollo generale della società Aeroporti di Puglia 

S.p.A.. 

La fattura potrà essere emessa contestualmente al certificato di 

pagamento. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 29 del D.M. 

145/2000, i pagamenti saranno effettuati a 45 (diconsi quarantacinque) 

giorni fine mese data fattura. 

Non si procederà all’erogazione dell’anticipazione per quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

 

Art. 11 – PENALI PER IL RITARDO  
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In relazione a quanto previsto all’art. 40 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, si precisa che l’Appaltatore è tenuto a rimborsare alla 

Committentenza,  oltre alle penale giornaliera prevista per il mancato 

rispetto dei termini finali di ultimazione dei lavori pari all’ all’1‰ 

dell’importo netto contrattuale imputabile a ciascuna fase come risulterà 

dalla contabilità dei lavori, (comprensivo dell’importo di rimborso delle 

spese sostenute dalla  direzione lavori per il maggior tempo di esecuzione, 

forfetariamente stabilito in netti euro 600,00) anche al risarcimento di 

eventuali danni ulteriori; è comunque facoltà per la Committente, di 

avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1465 c.c. 

 

Art. 12 – PREMIO DI ACCELERAZIONE 

Ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Generale dei LL.PP.                

(D.M. n. 145/2000), è previsto che all’Appaltatore sia riconosciuto un 

premio di accelerazione secondo le modalità espresse dall’art. 40 del 

Capitolato Speciale di Appalto.  

Le parti convengono pertanto che, in caso di anticipo 

sull’ultimazione delle opere l’importo del premio di accelerazione sarà 

determinato mediante l’utilizzo della seguente formula: 

 
 

P= [(4A x 4A):(T x T)] x B : 10 
 

dove: 

P= Premio di accelerazione 

A= Giorni lavorativi di anticipo  
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T= Tempo di ultimazione delle opere  

B= Importo dei lavori  
 

Il premio di accelerazione verrà determinato (per quanto concerne i 

valori A, T, e B) in riferimento ai tempi ed agli importi lavori imputabili a 

ciascuna fase come risulterà dalla contabilità dei lavori.  

Tale premio di accelerazione è previsto, fatta salva la conformità 

delle opere e dell’esecuzioni dell’appalto alle obbligazioni contrattuali. 

Art. 13 – VIGILANZA SUI LAVORI – DIREZIONE LAVORI 

La Direzione Lavori vigilerà affinché l’esecuzione                       

delle opere avvenga in conformità al progetto, alle condizioni            

contrattuali, alle quantità ivi previste, con applicazione delle                  

corrette regole dell’arte e delle prescrizioni tecniche, nonché                       

con l’utilizzazione di materiali idonei, certificati di qualità                       

secondo le vigenti normative europee e preventivamente                    

accettati, curando l’osservanza di tutte le norme di legge e di regolamenti in 

materia di esecuzione di opere pubbliche ed in particolare 

il D.P.R. n° 554/99. 

E’ riservato esclusivamente al Direttore dei Lavori il potere             

di dare disposizioni tecniche per l’esecuzione delle opere                              

in  conformità  al  progetto  e  di  controllare il rispetto del programma 

lavori. 

La Direzione Lavori non ha alcuna ingerenza                    

sull’autonomia organizzativa dell’Appaltatore, che rimane               

responsabile della corretta e scrupolosa osservanza delle norme di 
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prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro, legislazione per 

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e successive integrazioni e 

modifiche. 

 

Art. 14 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 

In applicazione e ad integrazione di quanto previsto                  

dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, per tutti i rapporti                    

con il Committente, l’Appaltatore designa il                                  

Sig. __________________________ al quale vengono conferiti                     

tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto, ivi              

compreso quello di riscuotere e di rilasciare quietanza. 

La sostituzione dei rappresentanti, nominati ai sensi                         

del precedente comma, non avrà effetto nei confronti del               

Committente finché non sarà stata a quest’ultimo comunicata              

mediante raccomandata del servizio postale di Stato con avviso di 

ricevimento. 

Quanto previsto al precedente comma si applica  altresì nel caso di 

sostituzione delle figure chiave indicate dall’Appaltatore a seguito 

dell’aggiudicazione:  

Direttore Tecnico, Direttore di Cantiere, Capocantiere,  Responsabile  

dell’igiene  e  sicurezza del lavoro. 

 

Art. 15 – PROGRAMMA LAVORI 

Ad integrazione di quanto previsto agli artt. 20 e 22 del Capitolato 

Speciale d’Appalto si precisa che, nello sviluppo del programma lavori, 
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dovranno essere evidenziati gli avanzamenti economici e temporali riferiti ai 

lavori eseguiti e da eseguirsi. 

 

Art. 16 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Fatto salvo quanto previsto all’art. 14 del Capitolato Speciale di 

Appalto, si precisa quanto segue: 

 1 - prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà munirsi di autorizzazione 

di accesso alle aree  doganali  sia per il personale che per i mezzi 

impiegati per l’esecuzione delle opere; 

 2 - tecnici, maestranze ed automezzi dovranno possedere i requisiti e 

comunque essere edotti circa le norme e le prescrizioni per poter 

operare in ambito doganale ed in zona aeroportuale. 

 3 - fermo restando quanto previsto dal precedente art. 10, le spese per la 

Direzione Lavori sono a carico della Committente così come gli onorari 

per la Commissione di Collaudo. Viceversa sono a carico dell’Appaltatore 

tutte le prove, verifiche, saggi e indagini nei tempi e nei modi richiesti 

dalla Direzione Lavori, dalla Commissione di Agibilità e dalla 

Commissione di Collaudo. 
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Art. 17 – MODIFICAZIONE ASSETTI PROPRIETARI – AFFITTO 

D’AZIENDA O RAMO D’AZIENDA – ESTINZIONE – 

FALLIMENTO 

Ferma restando l’incedibilità del presente contratto d’appalto, si 

precisa che: 

 1 - le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda o 

ramo di azienda nonché atti di trasformazione, fusione e scissione 

dell’Appaltatore non hanno effetto nei confronti della Committente 

finché non siano state alla stessa comunicate, al fine di poter verificare 

il possesso da parte del cessionario dei requisiti di qualificazione richiesti 

in sede di gara (ai sensi dell’art. 116 del Codice dei Contratti)) . Nei 

sessanta giorni successivi la Committente potrà opporsi al subentro del 

nuovo soggetto, nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi del 

medesimo qualora non risultino sussistere i requisiti di cui sopra nonché 

quelli richiesti dalla normativa vigente antimafia. Decorsi sessanta giorni 

senza opposizione da parte della Committente il subentro all’Appaltatore 

produrrà i suoi effetti; 

 2 - in caso di affitto di azienda o di ramo di azienda da parte 

dell’Appaltatore o degli organi della procedura  concorsuale  il  subentro  

all’Appaltatore  sarà comunque subordinato alle verifiche di cui al 

precedente punto 1; 

 3 - ai fini dell’espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa 

antimafia l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente le variazioni 

che dovessero intervenire negli organismi tecnici/amministrativi 

dell’impresa; 
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 4 - in caso di cessazione dell’attività dell’Appaltatore, il contratto sarà risolto 

automaticamente, salvo il diritto della Committente di ritenere dalla 

liquidazione i danni che le potessero derivare. 

 

 

Art. 18 – VARIAZIONI, ADDIZIONI E DIMINUZIONI DEI LAVORI 

In caso di variazioni, addizioni e diminuzioni dei lavori oggetto del 

presente appalto si applicherà quanto previsto dall’art. 28 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Si precisa inoltre che, qualora la Stazione Appaltante, per il tramite 

della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso 

d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui 

all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e 

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente 

redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento ai sensi dell’articolo 136 del d.P.R. n. 554 del 1999. 

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la 

disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del d.P.R. n. 554 del 

1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con 

d.m. n. 145 del 2000. 

 

Art. 19 – SUBAPPALTO 

Per la disciplina del subappalto si richiama integralmente quanto 

riportato all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano               

anche alle attività che richiedono l’impiego di manodopera,                       

quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo,                                 

se singolarmente superiori al 2% dell’importo delle                          

prestazioni affidate e comunque singolarmente di importo superiore               

a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della                      

manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo                     

del contratto da  affidare  (art. 118,  comma 11,  del Codice  dei  Contratti). 

Per gli affidamenti in subappalto o cottimo singolarmente           

inferiori al 2% del valore dell’appalto, è fatto                                  

comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare formalmente                      

alla Stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori i                                 

nominativi dei subcontraenti oltre ai dati significativi dell’intervento affidato. 

 

Art. 20 – SCIOGLIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 46 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, il presente  contratto  si  intenderà  risolto  di  diritto,  nel  caso  

di  revoca,  risoluzione  o comunque di estinzione della concessione alla 

Committente. 

In tal caso d’Appaltatore avrà diritto al solo pagamento del lavoro 

eseguito e delle spese sostenute restando escluso qualsiasi ulteriore 

indennizzo o risarcimento. 

 

 

Art. 21 – SPESE DI REDAZIONE E REGISTRAZIONE 
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Sono a carico dell’Appaltatore le spese di scritturazione, stipulazione, 

di bollo e registrazione del presente contratto. 

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore le spese di bollo inerenti agli 

atti necessari alla gestione del lavoro dal giorno della consegna  a quello del 

collaudo. 

 

Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Amministrazione, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. informa 

l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente Contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 

Art. 23 – NORME FINALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in           

corso d’opera la permanenza dei requisiti per l’affidamento dei lavori               

ai sensi della vigente normativa antimafia. Qualora abbia luogo alla perdita 

dei requisiti di cui alle comunicazioni e le informazioni                       

prefettizie, l’Amministrazione potrà recedere dal Contratto ai sensi del DPR 

n. 252/98 

L’appalto è regolamentato dal presente Atto e dai citati documenti 

che ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

Art.    24  - CONTROVERSIE 

 Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o interpretazione 

del contratto,  quale che sia la loro natura tecnica, giuridica ed 
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eventualmente amministrativa sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Bari. E’ sempre esclusa la competenza arbitrale. 
 

Bari, lì_____________ 

 

 Per il COMMITTENTE 

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 

 Il Direttore Generale  Per l’APPALTATORE 

 (Marco Franchini)  ______________ 

  

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. l’Appaltatore  dichiara  di  approvare  

specificamente  le clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto e 

del Capitolato Speciale d’Appalto facente parte integrante del presente 

contratto. 

CONTRATTO 

Art. 4 – Ammontare del contratto; Art. 5 – Condizioni generali del contatto; 

Art. 6 -  Cauzione definitiva – Assicurazioni; Art. 7 – Revisione prezzi; 

Art. 10 – Pagamenti; Art. 11 – Penali per il ritardo; Art. 12 – Premio di 

Accelerazione; Art. 15 – Programma lavori; Art. 16 – Oneri ed obblighi a 

carico dell’Appaltatore; Art. 17 – Modificazioni assetto proprietari – affitto 

d’azienda/ramo d’azienda – estinzione – fallimento; Art. 18 – Variazioni, 

addizioni e diminuzioni dei lavori; Art. 19 – Subappalto; Art. 20 – 

Scioglimento e risoluzione del contratto; Art. 21 – Spese di redazione e 

registrazione; Art 22 – Trattamento dei dati personali; - art. 23 – Norme  

finali; - Art. 24 – Controversie. 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Art. 8 – Osservanza di leggi regolamenti e capitolati; Art. 10 - Cauzioni e 

garanzie; Art. 12 – Assicurazioni; Art. 14 – Oneri ed obblighi 

dell’appaltatore – Responsabilità dell’appaltatore; Art. 15 – Responsabilità 

dell’appaltatore nei riguardi della sicurezza delle persone; Art. 20 – Ordine 

dei lavori; Art. 22 – Programma dei lavori; Art. 25 – Sospensione, ripresa e 

proroghe dei lavori; Art. 26 – Lavoro notturno e festivo; Art. 27 –

Ultimazione dei lavori ; Art. 28 – Varianti in corso d’opera; Art. 31 – Qualità 

e provenienza dei materiali; Art. 34 – Danni di forza maggiore; Art. 36 – 

Contabilità e riserve; Art. 40 – Penali per il ritardo e Premio di 

accelerazione; Art. 41 – Collaudi; Art. 42 – Presa in consegna ed utilizzo 

dell’opera; Art. 43 – Presa in consegna ed utilizzazzione anticipata 

dell’opera; Art. 44 – Accordo bonario; Art. 45 – Definizione delle 

controversie; Art. 46 – Risoluzione del contratto. 

 

Bari, lì_____________ 

 

 Per il COMMITTENTE 

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 

 Il Direttore Generale  Per l’APPALTATORE 

 (Marco Franchini)  ______________ 

 


